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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

PSKUS 2018/13
1.2. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”.

Reģistrācijas numurs: 40003457109.

Juridiskā adrese: Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.

Pasūtītāja profila adrese: www.stradini.lv.
1.3. Kontaktpersona

Kontaktpersona: Zanda Brante
Tālruņa numurs: 67069736.

E-pasta adrese: stradini@stradini.lv.
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu.

1.4. Pretendenti

1.4.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā “Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13 (turpmāk – Atklāts konkurss).

1.4.2.  Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu.

1.4.3.  Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

1.5. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.5.1. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās Atklāta konkursa iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu (iekļauts 1.pielikumā).

1.5.2.  Pretendents Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

1.5.3. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei. 
1.5.4.  Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 62. pantu.
1.5.5.  Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Atklātā konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
1.6. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana

1.6.1.  Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā internetā: www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.
1.6.2.  Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdz turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
1.7. Papildu informācijas sniegšana

1.7.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.

1.7.2.  Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikumu uzdod elektroniski rakstiskā veidā (pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu), adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: Zanda.Brante@stradini.lv un stradini@stradini.lv. Papīra formāta dokuments nav jāiesniedz.
1.7.3.  Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Atklāta konkursa dokumentos iekļautajām prasībām sniedz iespējami īsākā laikā. 

1.7.4.  Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 16.30.

1.7.5. Ja piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju par Atklāta konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.7.6. Iepirkuma komisija atbildi piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi. 

1.7.7.  Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.

1.7.8. Piegādātāju un pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem piegādātājiem un pretendentiem ar to paziņošanas brīdi mājaslapā www.stradini.lv, sadaļā Iepirkumi.

1.7.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.
1.8.Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz vienā aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

1.8.2.  Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts

Atklātam konkursam „ Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”,

 iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13”
Neatvērt  piedāvājumu līdz 2018.gada 19.aprīlim pulksten 10.00!


1.8.3.  Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Papildus Tehnisko/finanšu piedāvājumu iesniedz elektroniski MS Excel (vai ekvivalentā) formātā (CD vai USB datu nesējā).
1.8.4.  Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.8.5.  Piedāvājuma dokumentiem:
  1.8.5.1.jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

  1.8.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

   1.8.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

  1.8.5.4.  piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;
  1.8.5.5. piedāvājumā iesniegtie dokumenti jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu, un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

1.8.6.1. titullapa ar norādi – Atklātam konkursam “Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālrunis;
1.8.6.2. iesniedzamie dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3. daļas prasībām).
1.9. Piedāvājuma iesniegšana

1.9.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā Pasūtītāja iepirkuma komisijai līdz 2018.gada 19.aprīlim plkst.10:00, adrese: Iepirkumu daļa, 2.korpuss, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 (darba laiks darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.30).

1.9.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, piegādātājs nodrošina, ka piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1. punktā minētajam termiņam.

1.9.3. Ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta piedāvājuma norādīto adresi.

1.10. Piedāvājumu papildināšana un atsaukšana

1.10.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.9.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku dalību Konkursā.
1.10.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa nolikuma 1.8.2. punktā noteiktā informācija un papildu norāde: “PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.

1.11. Piedāvājumu atvēršana

1.11.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2018. gada 19.aprīlī plkst. 10.00, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Iepirkumu daļā, 2.korpusā, 2.stāvā, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002.
1.11.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
1.11.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot piedāvājumus, iepirkuma komisijas pārstāvis nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu.
1.11.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

1.11.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

1.11.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Atklātā konkursā iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. Pasūtītājs neizsniedz protokolus, izņemot piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu, kamēr notiek pieteikumu vai piedāvājumu vērtēšana.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām, kas ir saskaņā ar Tehniskā specifikācijā (2.A, 2.B pielikums) un Darba uzdevumā (7., 8.pielikums) noteiktajām prasībām.
2.1.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

2.1.3. Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:

2.1.3.1.  1.daļa - Būvprojekta izstrāde 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka telpu grupas pārplānošanai un būvprojekta izstrāde 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka, 33.korpusa 1. operāciju bloka telpu grupu pārplānošanai;
2.1.3.2.  2.daļa - Telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde 32. korpusa neatliekamās medicīnas centra telpām un 15. korpusa 2. stāva 39. kardioreanimācijas nodaļas telpām.
2.1.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām daļām. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Iesniedzot piedāvājumus abās iepirkuma priekšmeta daļās, Pretendents ņem vērā nolikuma 2.2.1. un 2.2.2. noteiktos termiņos, kuri netiks mainīti. 
2.1.5. Pasūtītāja plānotie finanšu līdzekļi par abām iepirkuma priekšmeta daļām ir EUR 139 000,00. Pasūtītājs Iepirkuma 1.daļā izvēlēsies vienu no būvprojektiem (Būvprojekta izstrāde 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka telpu grupas pārplānošanai vai būvprojekta izstrāde 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka, 33. korpusa 1. operāciju bloka telpu grupu pārplānošanai) – atbilstoši Pasūtītāja finanšu iespējām. Pasūtītājs patur tiesības lemt par šajā punktā minētās summas izmaiņām, pamatojoties uz Pasūtītāja finanšu iespējām un PIL. 
2.2. Līguma darbības laiks un būtiskie noteikumi

2.2.1. Līguma izpildes termiņā jāveic pilna būvprojekta izstrāde, skaņošana, ekspertīzes veikšana (no Pasūtītāja puses), ieskaitot atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvatļaujā saņemšanu Rīgas pilsētas Būvvaldē:

2.2.1.1. līguma izpildes termiņš iepirkuma priekšmeta 1.daļas būvprojekta izstrādei 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka telpu grupas pārplānošanai ir ne ilgāk kā 7 (septiņi) mēneši;

2.2.1.2. līguma izpildes termiņš iepirkuma priekšmeta 1.daļas būvprojekta izstrādei 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka, 33.korpusa 1. operāciju bloka telpu grupu pārplānošanai – ne ilgāk kā 9 (deviņi) mēneši no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas.
2.2.2. Līguma izpildes termiņā jāveic pilna būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana, skaņošana, ieskaitot akceptētas apliecinājuma kartes telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai saņemšanu Rīgas pilsētas Būvvaldē – līguma izpildes termiņš iepirkuma priekšmeta 2.daļai ir ne ilgāk kā 4 (četri) mēneši no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas.
2.2.3.  Norēķinu kārtība noteikta Līguma projekta noteikumos (12. un 13. pielikums). 
2.2.4. Finanšu piedāvājumā (10.,11.pielikums) noteiktās pozīcijas ir noteiktas tikai kā vērtējamās cenas un tiks izmantotas finanšu piedāvājumu savstarpējai salīdzināšanai. Pasūtītājs veiks samaksu par pozīcijām atbilstoši reālo darbu izpildei. Pretendenta piedāvātās darbu izmaksas ir saistošas visu līguma darbības laiku. 

2.2.5. Līgums paredz līguma saistību izpildes nodrošinājumu (12.pielikums).
2.2.6.  Līguma izpildes vieta: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002.
2.2.7. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic objekta/-u apsekošana, kā arī no Pasūtītāja pārstāvja jāsaņem parakstīta objekta/-u apsekošanas reģistrācijas lapa. Pasūtītāja kontaktpersona objekta/-u apsekošanai: Saimnieciskās apgādes un servisa nodaļas būvniecības projektu vadītājs Mārtiņš Brakšs, tālr. 67069681, e-pasts: Martins.Brakss@stradini.lv.
3. PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE
3.1. Pieteikums dalībai Atklātā konkursā

Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā saskaņā ar 1.pielikuma formu. Personas, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā (turpmāk – LV) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja pieteikumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgais dokuments par paraksta tiesīgas personas izdotu pilnvaru. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
3.2. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

3.2.1.  Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības Atklātā konkursā, ja pretendents vai tā iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs Atklāta konkursa nolikumā vai PIL noteiktajam (tajā skaitā, ja attiecībā uz pretendentu tiek konstatēts nepatiesas informācijas sniegšanas iepirkuma komisijai fakts).

3.3. Pretendentu atlase

3.3.1.  Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.
3.3.2.  Iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Atklāta konkursa Līguma izpildei.

3.3.3.  Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz LV kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
3.3.4. Saskaņā ar PIL 49.pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa nolikuma 3.4.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD). 

3.3.5.  Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. (pieejams (aizpildāms tās 2.pielikums, obligāti jāaizpilda 2.pielikuma IV. daļas A-D iedaļas) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV )
3.3.6.  Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.
3.3.7. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildei.
	3.4. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS Iepirkuma 1. daļā
	3.4.1.PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠI DOKUMENTI 

Iepirkuma 1. daļā:

	I daļa – BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

	3.4.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	3.4.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara.

	3.4.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.
	3.4.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, pretendents reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. 

	3.4.3. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvprojektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) pārskata gados ir ne mazāks kā 100 000,00 EUR (viens simts tūkstotis euro un 00 centi). Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, norādītajam finanšu apgrozījumam jāatbilst nostrādātajam periodam.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais apgrozījums būvprojektēšanā.
	3.4.3.1. Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot Pretendenta apstiprinātu Finanšu pārskatu par katru norādīto finanšu gadu. Pretendentam, kas dibināts vēlāk,  jāiesniedz Finanšu pārskats par nostrādāto periodu.



	3.4.4. Pretendenta pieredze atbilst visiem šādiem nosacījumiem - pretendents darbus veicis kā būvprojekta izstrādātājs (līguma slēdzēja puse), iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) un ir izstrādājis ne mazāk kā 3 (trīs) būves vai telpu grupas atjaunošanas, restaurācijas vai pārbūves būvprojektus
, no kuriem:

1) 1 (viens) ir būvprojekts, kurā pēc būves vai telpu grupas pieņemšanas ekspluatācijā un pilnīgas objekta pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem;

2) 1 (viens) ir būvprojekts būvei vai telpu grupai, kurš ir izstrādāts ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkai, skolai, universitātei vai zinātnieciskajai pētniecībai paredzētai ēkai un kura projektētā platība ir ne mazāka kā 1000 m2 
Visi 3.4.4. punktā minētie būvprojekti ir akceptēti attiecīgajā būvvaldē. Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam ir jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti. 

Nolikuma 3.4.4. minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā ēkā, ja papildus pretendents ir ieguvis pieredzi vēl vismaz 2 (divu) projektēšanas darbu veikšanā, kurā pēc būves vai telpu grupas pieņemšanas ekspluatācijā un pilnīgas būvdarbu pabeigšanas paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
	3.4.4.1. Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu.

Klāt jāpievieno pieredzi apliecinošo būvprojektu akcepta lapu kopijas, kurās redzams akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un rakstlaukums vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, kurā redzams projektējamās ēkas/telpu grupas akcepta numurs un datums, vai līdzvērtīgi dokumenti.
Par sarakstā norādītajiem pakalpojumiem Piedāvājumam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes, kas apliecina sarakstā norādīto darbu izpildi.

	3.4.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. Komisija pārbauda pretendenta norādīto speciālistu tiesības veikt pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv (ja attiecināms).
Pretendentam ir tiesības prasību apliecināšanai piedāvāt vairākus speciālistus ar atbilstošiem sertifikātiem vai arī minēto prasību var apliecināts viens speciālists ar vairākiem sertifikātiem, kas kopā aptver nepieciešamās jomas un kvalifikācijas prasības.
	3.4.5.1.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts atbilstoši nolikuma veidnei (Nolikuma 5.pielikums).

	3.4.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvprojekta vadītājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā  esošs  arhitekta prakses vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējos trīs gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kā būvprojekta vadītājs ir vadījis 1 (viena) pārbūves un 1 (viena) būves atjaunošanas būvprojekta izstrādi III grupas
 publiskai ēkai
 vai telpu grupai.
Būvprojektam jābūt akceptētam attiecīgajā būvvaldē.
	3.4.6.1. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 6.pielikums).

Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku būvkonstrukciju projektēšanā, tad ir jāpievieno pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka pretendenta piesaistītais speciālists saņems Latvijas Republikā kvalifikāciju atzīšanas apliecību arhitekta prakses vai ēku konstrukciju projektēšanā ne vēlāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā (no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konkrētajam pretendentam.

	3.4.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitektūras daļas vadītājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā  esošs  arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējos trīs gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kā arhitektūras daļas vadītājs ir vadījis pārbūves vai būves atjaunošanas būvprojekta izstrādi III grupas
 publiskai ēkai
 vai tās telpu grupai.
Minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā vai atsevišķos būvprojektos. 

Būvprojektam jābūt akceptētam attiecīgajā būvvaldē.
	3.4.7.1. Pretendenta piedāvātā arhitektūras daļas vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 6.pielikums).
Ja pretendenta piesaistītam speciālistam nav Latvijas Republikā spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, tad tā izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošiem dokumentiem jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts (Eiropas savienības vai Eiropas Brīvas tirdzniecības asociācijas dalībvalsts) prasībām attiecīgo pakalpojumu sniegšanai; pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu arhitektūras sadaļas vadītājs ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

	3.4.8. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstrukciju daļas vadītājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā un kurš iepriekšējos trīs gados (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), kā būvkonstrukciju daļas vadītājs ir vadījis pārbūves vai būves atjaunošanas būvprojekta izstrādi III grupas
 publiskai ēkai
 vai tās telpu grupai. Minētie nosacījumi var tikt izpildīti vienā vai atsevišķos būvprojektos. 

Būvprojektam jābūt akceptētam attiecīgajā būvvaldē. 
	3.4.8.1. Pretendenta piedāvātā būvkonstrukciju daļas vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 6.pielikums).



	3.4.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds projekta sagatavošanas koordinators, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

- apguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

- ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.
	3.4.9.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.



	3.4.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds energoauditors, kuram ir neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikāts, kurš pamatojoties uz 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu.
	3.4.10.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši 3.4.10. punktā prasītajam.

	3.4.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā. 
	3.4.11.1.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

	3.4.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroietaišu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.
	3.4.12.1.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.


	3.4.13. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
	3.4.13.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.



	3.4.14. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu projektēšanā.
	3.4.14.1.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

	3.4.15. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ekonomikas daļas vadītājs, kuram ir pieredze būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā. 
	3.4.15.1.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas.


	3.4.16. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds medicīnisko gāzu sistēmas projektētājs, kuram ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts par šādu sistēmu projektēšanu vai atbilstoša kvalifikācija, kas pierādāma ar kvalificējošu dokumentu kopiju iesniegšanu.
	3.5.16.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni. Klāt jāpievieno apliecināta sertifikāta kopija.



	3.4.17. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds māsu izsaukumu sistēmas projektētājs, ir  Latvijas Republikā spēkā esošs  sertifikāts  vai atbilstoša kvalifikācija, kas pierādāma ar kvalificējošu dokumentu kopiju iesniegšanu.
	3.5.17.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni. Klāt jāpievieno apliecināta sertifikāta kopija.



	3.4.18. Pretendents, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms projektēšanas uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un pašrisku ne lielāku par EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi), un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
	3.4.18.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums nolikuma (1.pielikums).

	3.4.19.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
	3.4.19.1. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.


	3.5. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS Iepirkuma 2.daļā:
	3.5.1. PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠI DOKUMENTI:

	II daļa –APLIECINĀJUMA KARŠU 

IZSTRĀDE

	3.5.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	3.5.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara.

	3.5.2. Vispārīgās vienošanās slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem.

	3.5.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni. Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu, t.i., pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, pretendents reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. 



	3.5.3. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) iepriekšējos gada vidējais finanšu apgrozījums projektēšanā iepriekšējos 3 (trīs) pārskata gados ir ne mazāks kā EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, norādītajam finanšu apgrozījumam jāatbilst nostrādātajā periodā.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz vienam no personu apvienības dalībniekiem ir šajā punktā norādītais apgrozījums.
	3.5.3.1. Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā noteikto formu, klāt pievienojot Pretendenta apstiprinātu Finanšu pārskatu par katru norādīto finanšu gadu. Pretendentam, kas dibināts vēlāk,  jāiesniedz Finanšu pārskats par nostrādāto periodu.



	3.5.4. Pretendents, kurš darbus veicis, kā projektētājs (līguma slēdzēja puse), iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir izstrādājis būvniecības dokumentāciju,  kura ir akceptēta būvvaldē, ne mazāk kā 2 (divām) publiskām ēkām
 vai to telpu grupām. 
Par sniegtajiem pakalpojumiem ir iespējams saņemt pozitīvas atsauksmes.
	3.5.4.1.Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto formu.

Klāt jāpievieno būvvaldē akceptētu apliecinājuma karšu kopijas, vai pieredzi apliecinošo būvprojektu akcepta lapu kopijas, kurās redzams akcepta zīmogs, būvprojekta vadītāja apliecinājums un rakstlaukums vai būvatļaujas kopija ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, klāt pievienojot ģenerālplāna lapas kopiju, vai līdzvērtīgi dokumenti.
Par sarakstā norādītajiem pakalpojumiem Piedāvājumam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas Pasūtītāja atsauksmes, kas apliecina sarakstā norādīto darbu izpildi.

	3.5.5. Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls.

Komisija pārbauda pretendenta norādīto speciālistu tiesības veikt pakalpojumu Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv (ja attiecināms).

Pretendentam ir tiesības prasību apliecināšanai piedāvāt vairākus speciālistus ar atbilstošiem sertifikātiem vai arī minēto prasību var apliecināts viens speciālists ar vairākiem sertifikātiem, kas kopā aptver nepieciešamās jomas un kvalifikācijas prasības.
	3.5.5.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts atbilstoši nolikuma veidnei (Nolikuma 5.pielikums).

	3.5.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds projekta sagatavošanas koordinators, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmis arhitekta prakses sertifikātu vai būvprakses sertifikātu projektēšanas jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

- apguvis pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;

- ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzības jomā
	3.5.6.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.



	3.5.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds energoauditors, kuram ir neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā sertifikāts, kurš pamatojoties uz 2013.gada 9.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” 26.punktā minēto lēmumu, ir tiesīgs noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu.
	3.5.7.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot spēkā esošus kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši 3.5.7. punktā prasītajam.

	3.5.8. Pretendents, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms darbu uzsākšanas) veiks savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā  atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un pašrisku ne lielāku par EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi), un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izstrādājot apliecinājuma karti, Pasūtītājs var akceptēt projektētāja vispārējo polisi ar apdrošinātāja rakstisku apliecinājumu par to, ka objekts ir iekļauts polisē.
	3.5.8.1. Pretendenta rakstisks apliecinājums (nolikuma 1.pielikums).

	3.5.9. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds arhitekts, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā  esošs  arhitekta prakses sertifikāts un kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai), ir izstrādājis būvniecības dokumentāciju,  kura ir akceptēta būvvaldē, ne mazāk kā 2 (divām) publiskām ēkām
 vai to telpu grupām. 
	3.5.9.1. Pretendenta piedāvātā arhitekta profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar veidni (Nolikuma 5.pielikums).

Klāt jāpievieno apliecinājuma kartes I daļas (Ieceres dokumentācija)  apliecinātu kopiju.

	3.5.10. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds būvkonstruktors, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā. 
	3.5.10.1.Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.



	3.5.11. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā. 
	3.5.11.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

	3.5.12. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektroietaišu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.
	3.5.12.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.



	3.5.13. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
	3.5.13.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.



	3.5.14. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram uz plānoto Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā.
	3.5.14.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni.

	3.5.15. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds ekonomikas daļas izstrādātājs (tāmētājs), kuram ir pieredze būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā.
	3.5.15.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni, klāt pievienojot pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas.

	3.5.16. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds medicīnisko gāzu sistēmas projektētājs, kuram  ir Latvijas Republikā spēkā esošs sertifikāts par šādu sistēmu projektēšanu vai atbilstoša kvalifikācija, kas pierādāma ar kvalificējošu dokumentu kopiju iesniegšanu.
	3.5.16.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni. Klāt jāpievieno apliecināta sertifikāta kopija.



	3.5.17. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds māsu izsaukumu sistēmas projektētājs, kuram  ir  Latvijas Republikā spēkā esošs  sertifikāts  vai atbilstoša kvalifikācija, kas pierādāma ar kvalificējošu dokumentu kopiju iesniegšanu.
	3.5.17.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikuma veidni. Klāt jāpievieno apliecināta sertifikāta kopija.



	3.5.18.Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
	3.5.18.1. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā Līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēs attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros.


3.6. Finanšu piedāvājums

3.6.1. Pretendents finanšu piedāvājumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Iepirkuma 1.daļai – 10.pielikums, Iepirkuma 2.daļai – 11.pielikums) drukātā formātā un papildus elektroniski MS Excel (vai ekvivalentā) formātā (CD vai USB datu nesējā), kā arī atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9.pielikums). 
3.6.2. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus. Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
3.6.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.6.4. Pretendents nedrīkst iesniegt Finanšu piedāvājuma variantus.
3.6.5. Pretendentam finanšu piedāvājumā norādītās cenas jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi:
Saskaņā ar PIL 51.panta pirmo daļu saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka vērtējot cenu. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā piedāvātā cena (darbu izmaksu kopsumma) par abiem Iepirkuma 1.daļā minētajiem būvprojektiem un Iepirkuma 2.daļā - zemākā piedāvātā cena (darbu izmaksu kopsumma) par abu apliecinājumu karšu izstrādi. 
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu atlase;

4.2.1.3.finanšu piedāvājumu vērtēšana;
4.2.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām.

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

4.4. Pretendentu atlase

4.4.1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.4.punktā (Iepirkuma 1. daļa) un 3.5.punktā (Iepirkuma 2.daļa)  noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

4.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

4.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendenta piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumus.

4.5.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

4.5.3.  Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumus saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, kas norādīts Atklāta konkursa nolikuma 4.1.punktā.

4.5.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septītā daļā noteikto. Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, pierādījumi par PIL 51.pantā minēto priekšrocību esamību būs jāiesniedz trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.5.5. Ja iepirkuma komisija nekonstatē PIL 51. panta septītā daļā noteikto, iepirkuma komisija lemj par izlozes piemērošanu. Par izlozes laiku un kārtību pretendenti tiek informēti.
5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

Attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, iepirkuma komisija veic pretendenta izslēgšanas noteikumu pārbaudi saskaņā ar PIL 42.pantā noteikto.

Ja, veicot pārbaudi, iepirkuma komisija konstatē PIL 42.panta pirmās un/vai otrās daļas izslēgšanas gadījumus, tā rīkojas atbilstoši PIL 42. panta attiecīgās daļas nosacījumiem.
Pasūtītājs pieprasīs, lai pretendents nomaina apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās Līguma vērtības, ja tas atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, ja tā atbilst PIL 42.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā.

5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana

5.2.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un kura kvalifikācija būs atbilstoša PIL un Atklāta konkursa nolikumā noteiktajam.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

5.2.3.  Ja iesniegti Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu vai kādu no tā iepirkuma priekšmeta daļām un triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Atklāta konkursa rezultātu un informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta.
5.2.4.  Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu (informācija tiek pievienota paziņojumam par plānoto līgumu), kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
5.3. Līguma slēgšana

5.3.1.  Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā un PIL noteikto kārtību ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta sesto daļu - ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu.

5.3.2.  Pretendentam, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, Līgums jāparaksta piecu darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs patur tiesības noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.
5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, saskaņā ar PIL 13.panta sesto daļu pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. 

5.3.4.  Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš ir atbilstošs Atklāta konkursa nolikumā un PIL noteiktajām prasībām un kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
5.3.5.  Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā Līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi Līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā Līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
6. IEPIRKUMA KOMISIJA 
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus.

Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.

Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.

Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.

Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

6.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.

6.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6.2.3.  Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.

6.2.4.  Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.2.5.  Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenta tiesības:

Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.

Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.

Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.

Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.

7.2. Pretendenta pienākumi:

7.2.1.  Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja interneta mājaslapā www.stradini.lv sadaļā Iepirkumi.
7.2.2.  Sniegt patiesu informāciju.

7.2.3. Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.

7.2.4.  Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.

7.2.5. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.

7.2.6. Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.

7.2.7.  Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. 1.pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne) uz 2 (divām) lapām.

2. 2.A pielikums – Tehniskā specifikācija iepirkuma I daļai uz 4 (četrām) lapām.

3. 2.B pielikums – Tehniskā specifikācija iepirkuma II daļai uz 3 (trijām) lapām. 

4. 3.pielikums – Informācija par pretendenta gada ieņēmumiem (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

5. 4.pielikums – Pretendenta pieredzes saraksts (veidne) uz 1 (vienas) lapas.

6. 5.pielikums – Pretendenta piedāvātā personāla saraksts (veidne) uz 2 (divām) lapām.
7. 6.pielikums – Speciālista profesionālās pieredzes apraksts (veidne) uz 1 (vienas)  lapas.

8. 7.pielikums – Darba uzdevums iepirkuma I daļai uz 5 (piecām) lapām;

9. 8. pielikums – Darba uzdevums iepirkuma II daļai uz 2 (divām) lapām;

10. 9. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas;

11. 10.Finanšu piedāvājums (veidne) iepirkuma I daļai uz 4 (četrām) lapām;

12. 11. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne) iepirkuma II daļai uz 4 (četrām) lapām;

13. 12.pielikums – Līgums (projekts);
14. 13. pielikums – Līgums (projekts);
15. 14. pielikums - Nolikumam tiek pievienoti inventarizācijas plāni slimnīcas 15., 32., 33.korpusam. 

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam
VEIDLAPA

PIETEIKUMS
Iepirkumam: “Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde un autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, (turpmāk – Atklāts konkurss), iepirkuma priekšmeta _____ daļā.
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

	Kam: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

           universitātes slimnīca”
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002, Latvija
	No: _________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese)



1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.

2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo piegāžu un pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:

2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

2.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.

3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:

3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (___)
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.

4. Apliecinām, ka:

4.1. varam nodrošināt Atklāta konkursa nolikuma tehniskā specifikācijā noteiktās prasības;

4.2. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;

4.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
4.4. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā veiksim savas un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un pašrisku ne lielāku par EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi), un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegs Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”. Pretendents apņemas apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projektu saskaņot ar Pasūtītāju. Izstrādājot apliecinājuma karti, Pasūtītājs var akceptēt projektētāja vispārējo polisi ar apdrošinātāja rakstisku apliecinājumu par to, ka objekts ir iekļauts polisē.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā:

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	(vārds, uzvārds, amats)

	Telefons:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Informācija vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*:
	Pretendenta (apakšuzņēmēja) nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Status (mazais vai vidējais): 
	


*jāizpilda tikai, ja atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (sk. https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf )
Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts: 

Vārds, uzvārds: 

Amats: 

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2018. gada __. ___________.
2.A pielikums nolikumam
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA I DAĻAI

Būvprojektu izstrāde 
Atklātam konkursam „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/13)
1.    Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV – 1002.

 

2.    Objekts: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pārvaldībā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi.

 
3.      Iepirkuma mērķis:  Saņemt būvprojektus tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs tos varētu realizēt esošo būvju vai telpu grupu pārbūvei, atjaunošanai vai restaurācijai un  būvprojektu realizācijas laikā nodrošināt autoruzraudzības veikšanu.

 

4.      Iepirkuma priekšmets: veikt būvju vai telpu grupu pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas  būvprojektu izstrādi, kā arī būvprojektu realizācijas laikā veikt autoruzraudzību. 

Darbus veikt, ievērojot Latvijas normatīvos aktus, būvnormatīvus (t.sk. Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumus  Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”) un Latvijas nacionālo standartu prasības, ja tie reglamentē kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu, vai to izpilde ir saistoša projektējamo risinājumu ietvaros. Būvprojektus saskaņot atbildīgajās institūcijās,  saņemot atzīmes par   projektēšanas nosacījumu izpildi.

Būvprojekta izstrādes gadījumā ir jāsaņem pozitīvs tehniskās ekspertīzes atzinums, ja to nosaka normatīvie akti  vai  pieprasa Pasūtītājs.

Tehniskā specifikācija nosaka sniedzamo pakalpojumu pamatnoteikumus, kas katrā atsevišķā gadījumā var tikt papildināti / precizēti vadoties no konkrētu objektu nepieciešamības.
 

5.      Būvprojekta izstrādes vispārīgās prasības

5.1.   Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi
5.1.1.      Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi veicami saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.1.2.      Visu objekta projektēšanas nosacījumu pieprasīšana, saņemšana, tostarp, nepieciešamo jaudu precizēta aprēķina veikšana ja nepieciešams;

5.1.3.      Esošo inženierkomunikāciju izpēte, tehniskā izpētes (apsekošanas) atzinuma izstrāde, ja attiecināms.
5.1.4.     Inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana būvprojekta izstrādei nepieciešamā apjomā (ja attiecināms). Projektētāja pienākums ir nodrošināt Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai nepieciešamā topogrāfiskā izpētes plāna savlaicīgu pasūtīšanu un saņemšanu;

5.1.5.Būvprojektu izstrādes ietvaros paredzēt ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju, kā arī ēkas inženiertehnisko sistēmu apsekošanu dabā, veicot apsekojuma fotofiksācijas un nepieciešamos konstrukciju (tostarp logu, durvju izmēru) mērījumus.
5.1.6. Līdz projektēšanas darbu uzsākšanai, Projektētājs sadarbībā ar Pasūtītāju sagatavo precizētu projektēšanas uzdevumu, kurš kļūst par būvprojektēšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5.1.7.Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu laikā Projektētājs izstrādā Būvprojektu minimālā sastāvā un veic visas nepieciešamās darbības Būvatļaujas saņemšanai būvvaldē, ar atbilstošiem ierakstiem Būvprojekta tālākai izstrādāšanai.

5.2.   Prasības būvprojektam minimālā sastāvā:
5.2.1.      Izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Projekta sastāvs – atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Tehnisko specifikāciju, Projektēšanas uzdevumu, būvvaldes un citu atbildīgo institūciju prasībām un Pasūtītāja norādītajām prasībām.

5.2.2.      Būvprojektu minimālā sastāvā izstrādes laikā, iekšējo inženiertīklu projektēšanas principiālās shēmas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izstrādājot inženiertīklu projektu, jāparedz tāds inženiertīklu risinājums, kas nodrošinātu ērtu un ātru piekļuvi tiem ekspluatācijas laikā (remonts, nomaiņa), nebojājot konstrukcijas un telpu (ēkas) apdari.

5.3.   Būvprojekta prasības:
5.3.1.    Būvprojektu izstrādāt atbilstoši būvprojekta minimālā sastāvā saskaņotajai būvniecības iecerei un atbilstoši būvatļaujā norādītajiem projektēšanas nosacījumiem; 

5.3.2.     Būvprojekta dokumentācija izstrādājama atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītāja un Projektētāja saskaņotajam darba uzdevumam, saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem, būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un saskaņojama LR likumdošanā noteiktajā kārtībā;

5.3.3.    Būvprojekta sastāvā jābūt visām nepieciešamajām sadaļām, lai pilnībā realizētu Būvprojektu, un tam jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un tas noformējams atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.septembra noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””. Ja tiek izdoti jauni normatīvie akti, Pretendents izstrādā būvprojekta sastāvu saskaņā ar jaunajiem noteikumiem;

5.3.4.     Būvprojekts saskaņojams ar Pasūtītāju, Tehnisko noteikumu izdevējiem, kā arī ar citām institūcijām atbilstoši būvatļaujā norādītajiem projektēšanas nosacījumiem.

5.3.5.       Ekonomikas daļu izstrādāt, ievērojot sekojošus nosacījumus:

5.3.5.1. Sagatavots būvdarbu apjomu pilns saraksts, norādot materiālus, iekārtas, tehnisko aprīkojumu ar tehniskā apraksta apkopojumu. 

5.3.5.2. Veidojot materiālu sarakstu, attiecīgi arī tāmes, ir jāievēro normatīvo aktu prasības.
5.3.5.3. Ja norādot materiālu, iekārtu, tehnisko aprīkojumu, tomēr tiek norādīta specifiska izcelsme, īpašs process, zīmols, patents vai specifisks preču veids, tad norāde jālieto kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”. Šādā gadījumā projektētājam ir jānorāda kritēriji (parametri), pēc kuriem ekvivalence ir jāvērtē;

5.3.5.4. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumā ir iekārtu specifikācijas un darbības apraksti, tehniskie parametri.
5.3.5.5. Tāme tiek izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 25.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
5.3.6.       Projektētājam ir pienākums līguma izpildē nodrošināt projekta sagatavošanas koordinatoru, kas atbilst Ministru kabineta 2003.gada 23.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktām kvalifikācijas prasībām un izpilda visus tam noteikumos minētos pienākumus.
5.4.   Būvprojekta sastāvs tiks noteikts katram objektam/telpu grupai atsevišķi. 

5.5.   Īpašas prasības:

 5.5.1.   Būvprojekta darbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas;

5.5.2.     Būvprojektā pieļautās kļūdas un nepilnības visā projektēšanas un būvniecības laikā tiek labotas autoruzraudzības kārtībā uz projekta autora rēķina, bez papildus samaksas piemērošanas;

5.5.3.      Ja līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus ar būvprojekta izstrādi saistītus darbus, kuri sākotnēji nebija paredzami un netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no līgumā paredzētajiem būvprojektēšanas darbiem, projektētājam nav tiesību atteikties no minēto papildu darbu veikšanas;

5.5.4.    Izmaiņas būvprojekta tehniskajā specifikācijā un projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā, un netiek uzskatīts par būtiskām līguma izmaiņām.

5.5.5. Katra atsevišķa objekta Būvprojekta izstrādes termiņš tiks noteikts atsevišķi. Ja nepieciešams, tad var tikt noteikti starptermiņi būvprojektēšanas sagatavošanas darbu izpildei, tajā skaitā izstrādāt un saskaņot Būvprojektu minimālā sastāvā, saņemt Būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, saskaņot ar Pasūtītāju Būvprojekta Inženierrisinājumu daļas Būvkonstrukciju sadaļu.

5.5.6.    Projektētājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izstrādātās Būvprojekta daļas. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Projektētāju no atbildības par Būvprojekta risinājumu kvalitāti, atbilstību līguma prasībām un līguma termiņiem.

5.5.7.    Būvprojekta risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība būvniecības un ekspluatācijas laikā, kā arī atbilstība Lietotāja prasībām.

5.5.8.    Projektētāja uzdevums ir sagatavot reizi mēnesī progresa ziņojumu, kas rakstiski jāiesniedz līdz nākošā mēneša 5 (piektajam) datumam. Ziņojumos ir jāiekļauj pakalpojuma Līguma progresa pārskats par izpildītajiem darbiem, problēmām, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Ziņojumos jāatspoguļo visi Izpildītāja īstenotie pasākumi. Ziņojumos jāietver:

5.5.9.1. Pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši dati, pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, skaņojumi, finanses un citi;

5.5.9.2. Ieteikumi, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

5.5.9.3. Informācija par problēmām un veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem;

5.5.9.4. Darbu progress un atbilstība laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīze.

5.5.10. Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā Pasūtītājs. Projektētāja pienākums ir projektēšanas darbu izstrādes laika grafikā ietvert ekspertīzes veikšanu, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Projektētājs iesniedz Pasūtītājam uz ekspertīzi pilnu būvprojektu atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 

5.6.   Pasūtītājam iesniedzamais dokumentu apjoms un saturs:
5.6.1.      Būvprojekts un tā pielikumi: 

5.6.1.1. Būvprojekts ar būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi;

5.6.1.3. Darba aizsardzības plāns;

5.6.1.4. Informācija par darba aizsardzības prasībām.

5.6.2.      Būvprojekts un tā pielikumi ir jāiesniedz Pasūtītājam oriģinālos eksemplāros (ar oriģināliem parakstiem un skaņojumiem) krāsaini izdrukātā veidā  (iesniedzamo oriģinālu skaits tiks noteikts katram Būvprojektam atsevišķi) un elektroniski divos papīra formātam identiskos eksemplāros CD formātā vai līdzīgā datu nesējā (*.pdf un *.dwg), projekta tāme un darbu apjomi tāmes formā iesniedzami uz atsevišķiem diskiem CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls). Foto dokumentācija elektroniskā formātā var būt lielākā skaitā nekā sagatavotajos dokumentos.

5.7.   Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā
5.7.1.      Autoruzraudzība veicama saskaņā ar normatīviem aktiem, atbilstoši autoruzraudzības plānam, kontrolējot kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā;

5.7.2.      Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Projektētājs bez papildus samaksas novērš konstatētās būvprojekta nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus risinājumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē Projektētājs.
5.7.3.      Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvprojektā, projektētāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi. 

5.7.4.      Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzraudzības grupas darbu.

5.7.5.      Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju jānodod Pasūtītājam glabāšanai. 

5.7.6.      Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 

5.7.7.      Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu ja izpildītāja norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.

5.7.8.      Projektētājam ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētās sanāksmēs ar būvdarbu veicēju, kā arī jāsniedz atbildes uz būvdarbu veicēja jautājumiem, kas tiek uzdoti saistībā ar būvprojektu. 

5.7.9.      Autoruzraudzības cenu Pretendents norāda savā Finanšu piedāvājumā procentos no projektēšanas izmaksām, un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa posma laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc objekta būvniecības līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas.

 
6.      Veicamo darbu apjoms:
Veicamo darbu apjomu nosaka Pasūtītājs, iesniedzot Projektētājam sagatavotu tehnisko specifikāciju ar veicamo projektēšanas darbu aprakstu un apjomu. Uzņēmējs, pamatojoties uz specifikāciju, iesniedz pasūtītājam finanšu piedāvājumu (tāmi). 

7.      Informāciju par objektiem un telpu grupām, iespējamajiem apgrūtinājumiem un īpašām prasībām Pasūtītājam  sniegs Pasūtītāja pilnvarotā persona.

 

8.      Darba uzraudzības un pieņemšanas noteikumi:
8.1.   Darbu pārbaudi un pieņemšanu veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis.

8.2.   Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Projektētāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

9. Īpaši nosacījumi:

Ņemot vērā Pasūtītāja darbības sfēru  objektos būs nepieciešams noteiktā apjomā projektos  paredzēt māsu izsaukumu sistēmu un  medicīniskās gāzu sistēmas projektēšanu, līdz ar to  jāplāno attiecīgā sfērā sertificētu  vai atbilstoši kvalificētu  speciālistu piesaiste. 

2.B pielikums nolikumam
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMA II daļai
Apliecinājuma karšu izstrādei 

Atklātam konkursam „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. 2018/13)

1.    Pasūtītājs: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu iela 13, Rīga, LV -1002.

 

2.    Objekts: VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” pārvaldībā vai valdījumā esošie nekustamie īpašumi.

 
3.      Iepirkuma mērķis:  Saņemt būvju vai ēku apliecinājuma kartes tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs tos varētu izmantot būvju vai ēku būvniecības ieceres realizācijas laikā nodrošināt autoruzraudzības veikšanu.

 

4.      Iepirkuma priekšmets: veikt būvju vai ēku  apliecinājuma karšu (turpmāk – Būvniecības iecere) izstrādi, kā arī  nodrošināt autoruzraudzības veikšanu būvniecības ieceres realizācijas laikā. 

Darbus veikt, ievērojot Latvijas normatīvos aktus, būvnormatīvus (t.sk. Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumus  Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””) un Latvijas nacionālo standartu prasības, ja tie reglamentē kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu, vai to izpilde ir saistoša projektējamo risinājumu ietvaros. Būvniecības ieceri saskaņot atbildīgajās institūcijās, kā arī ar iespējamām ieinteresētajām personām (blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem), saņemot  būvvaldes atzīmes par būvniecības ieceres akceptu. 

Tehniskā specifikācija nosaka sniedzamo pakalpojumu pamatnoteikumus, kas katrā atsevišķā gadījumā var tikt papildināti / precizēti vadoties no konkrētu objektu nepieciešamības.
 

5.      Apliecinājuma kartes izstrādes vispārīgās prasības
5.1.   Būvniecības ieceres sagatavošanas darbi
5.1.1.      Telpu plānu izstrāde Būvniecības iecerei (ja nepieciešams);

5.1.2. Esošo inženierkomunikāciju izpēte, tehniskā izpētes (apsekošanas) atzinuma izstrāde (ja nepieciešams).
5.1.3.      Inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana Būvniecības ieceres izstrādei nepieciešamā apjomā (ja nepieciešams);

5.1.4.      Līdz projektēšanas darbu uzsākšanai, Projektētājs sadarbībā ar Pasūtītāju sagatavo precizētu projektēšanas uzdevumu, kurš kļūst par būvprojektēšanas līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.2.   Prasības Būvniecības iecerei 
5.2.1.      Izstrādāt Būvniecības ieceri saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktu prasībām un Pasūtītāja norādītajām prasībām.

5.2.2.      Būvniecības iecere saskaņojama ar Pasūtītāju, kā arī ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām, ja to nosaka normatīvie akti.

5.2.3.      Ja Būvniecības ieceres izstrādes gaitā nepieciešams izstrādāt iekšējo inženiertīklu projektēšanas principiālās shēmas, tās jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izstrādājot inženiertīklu shēmas, jāparedz tāds inženiertīklu risinājums, kas nodrošinātu ērtu un ātru piekļuvi tiem ekspluatācijas laikā (remonts, nomaiņa), nebojājot konstrukcijas un telpu (ēkas) apdari.

5.2.4.     Tāmi izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 25.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Transportēšanas darbus un utilizāciju uzrādīt atsevišķi, bet palīgmateriālus iekļaut materiālu pamatizmaksās.

5.3.   Īpašas prasības
5.3.1.      Būvniecības iecerē paredzētiem darbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas;

5.3.2.      Jebkuras izmaiņas Būvniecības ieceres tehniskajā specifikācijā un projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma;
5.3.3.      Būvniecības iecerē pieļautās kļūdas un nepilnības visā projektēšanas un būvniecības laikā tiek labotas uz projekta autora rēķina, bez papildus samaksas piemērošanas;

5.3.4.      Ja līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt papildus ar Būvniecības ieceres izstrādi saistītus darbus, kuri sākotnēji nebija paredzami un netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no līgumā paredzētajiem būvprojektēšanas darbiem, projektētājam nav tiesību atteikties no minēto papildu darbu veikšanas.

5.3.5. Katras Būvniecības ieceres izstrādes termiņš tiks noteikts atsevišķi. Ja nepieciešams, tad var tikt noteikti starptermiņi būvprojektēšanas darbu izpildei.

5.3.6. Projektētājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai izstrādāto Būvniecības ieceri. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Projektētāju no atbildības par Būvniecības ieceres risinājumu kvalitāti, atbilstību līguma prasībām un līguma termiņiem.
5.3.7. Būvniecības ieceres risinājumiem jāgarantē būves un tās atsevišķu elementu stiprība, stingrība, noturība, energoefektivitāte, būvakustiskās īpašības, ugunsdrošība, darba un vides aizsardzība būvniecības un ekspluatācijas laikā, kā arī atbilstība Lietotāja prasībām.

5.3.8. Projektētāja uzdevums ir sagatavot progresa ziņojumu, kas rakstiski jāiesniedz Pasūtītājam. Ziņojumos ir jāiekļauj pakalpojuma Līguma progresa pārskats par izpildītajiem darbiem, problēmām, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Ziņojumos jāatspoguļo visi Izpildītāja īstenotie pasākumi.
5.4.   Pasūtītājam iesniedzamais dokumentu apjoms un saturs:
5.4.1.      Būvniecības ieceres un tās pielikumi ar būvvaldes apstiprinājumu, t.sk. inženiertīklu shēmas.

5.4.2.      Visu darbu apjomu un būvniecības izmaksu tāme.

5.4.3.     Visi iesniedzamie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītājam oriģinālos eksemplāros (ar oriģināliem parakstiem un skaņojumiem) krāsaini izdrukātā veidā  (iesniedzamo oriģinālu skaits tiks noteikts katrai Būvniecības iecerei atsevišķi) un elektroniski divos papīra formātam identiskos eksemplāros CD formātā vai līdzīgā datu nesējā (*.pdf un *.dwg), projekta tāme un veicamo darbu apjomi tāmes formā iesniedzami uz atsevišķiem diskiem CD vai līdzīgā datu nesējā (*.xls).

5.5.  Ierosinot Būvniecības ieceri, Projektētājs, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”,  noformē un būvvaldē iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un saņem  atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. 

5.6.   Autoruzraudzība Būvniecības ieceres realizācijas laikā
5.6.1.      Pasūtītājs katram objektam nosaka nepieciešamību veikt Autoruzraudzību;
5.6.2.     Autoruzraudzība veicama saskaņā ar normatīviem aktiem, kontrolējot kvalitātes standartu, nosacījumu izpildi un apsekojuma rezultātus ierakstot autoruzraudzības žurnālā.

5.5.3.    Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā Projektētājs bez papildus samaksas novērš konstatētās būvniecības ieceres nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus risinājumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies būvniecības ieceres nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē Projektētājs.
5.6.4.    Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzraudzības grupas darbu.

5.6.5.      Pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā Autoruzraudzības žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju jānodod Pasūtītājam glabāšanai. 

5.6.6.      Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 

5.6.7.      Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja izpildītāja norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.

5.6.8.      Projektētājam ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētās sanāksmēs ar būvdarbu veicēju, kā arī jāsniedz atbildes uz būvdarbu veicēja jautājumiem, kas tiek uzdoti saistībā ar būvprojektu. 

5.6.9.      Autoruzraudzības cenu Pretendents norāda savā Finanšu piedāvājumā procentos no projektēšanas izmaksām, un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa posma laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc objekta būvniecības līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas.

 
6.      Veicamo darbu apjoms:
Veicamo darbu apjomu nosaka Pasūtītājs, iesniedzot Projektētājam sagatavotu tehnisko specifikāciju ar veicamo projektēšanas darbu aprakstu un apjomu. Uzņēmējs, pamatojoties uz specifikāciju, iesniedz pasūtītājam finanšu piedāvājumu (tāmi). 

7.     Informāciju par objektiem un telpu grupām, iespējamajiem apgrūtinājumiem un īpašām prasībām Projektētājam sniegs Pasūtītāja pilnvarotā persona.

 

8.      Darba uzraudzības un pieņemšanas noteikumi:
8.1.   Darbu pārbaudi un pieņemšanu veic Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis.

8.2.   Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Projektētāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas– nodošanas aktu.

10. Īpaši nosacījumi

Ņemot vērā Pasūtītajā darbības sfēru  objektos būs nepieciešams noteiktā apjomā projektos  paredzēt māsu izsaukumu sistēmu un  medicīniskos gāzu projektēšanu, līdz ar to  jāplāno attiecīgā sfērā sertificētu  vai atbilstoši kvalificētu  speciālistu piesaisti. 
3. pielikums nolikumam
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana

VSIA “Paula Stradiņā klīniskā universitātes slimnīca” pārvaldībā vai valdījumā esošajām ēkām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.2018/13)

Informācija par pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu būvprojektēšanā
iepriekšējos 3 (trīs) pārskata gados 

Pretendenta finansiālais stāvoklis:

	
	Summa EUR bez PVN

	
	

	
	

	
	

	Vidējais gada:
	



Pielikumā: Pretendenta apstiprināts Finanšu pārskats par katru norādīto finanšu gadu. Pretendentam, kas dibināts vēlāk,  jāiesniedz Finanšu pārskats par nostrādāto periodu.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ___.____________

4.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)

Pretendenta pieredze būvprojektu un apliecinājumu karšu izstrādē iepriekšējos 3 (trīs) gados, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 3.4. un/vai 3.5. punkta prasībām 

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Objekta nosaukums
	III grupas
 publiska ēka
 vai tās telpu grupa (norādīt iepirkuma daļu)
	Kopējā platība
, m2
(norādīt iepirkuma daļu)
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē
	Līguma izpildes laiks (no/līdz)

(mēn./gads)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 3.4.1. un/vai 3.5.1. punktā minētie dokumenti kopā uz ________ lpp.

_____________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ___._____________

5.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)

Piedāvātais personāla sastāvs * (veidne)

	Nr.

p.k.
	Amata nosaukums

līguma izpildē 


	Vārds, Uzvārds,

personas kods
	Sertifikāta Nr. / Izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums
	Ja speciālists nav reģistrēts būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists, tad jāsniedz informācija, vai speciālists uz darba līguma pamata ir nodarbināts pie Pretendenta

	1.
	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	

	2.
	Arhitektūras daļas vadītājs/arhitekts iepirkuma 2.daļā
	
	
	
	

	3.
	Būvkonstrukciju daļas vadītājs/būvkonstruktors iepirkuma 2.daļā
	
	
	
	

	4.
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	5.
	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	
	

	6.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs
	
	
	
	

	7.
	Projekta sagatavošanas koordinators
	
	
	
	

	8.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs
	
	
	
	


	9.
	Energoauditors
	
	
	
	

	10.
	Ekonomikas daļas vadītājs
	
	
	
	

	11.
	Medicīnisko gāzu sistēmas projektētājs
	
	
	
	

	12.
	Māsu izsaukumu sistēmas  projektētājs
	
	
	
	


* aizpildīt atbilstoši katras iepirkuma daļas kvalifikācijas prasībām

Pielikumā: kvalifikāciju un pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas nolikuma 3.4. un 3.5. apakšpunktos noteiktajiem speciālistiem uz __ lapām.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ___._____________

6.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

 „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)

Speciālista ________________________  profesionālās pieredzes apraksts * (veidne)
1. Uzvārds:                           
2. Vārds:
3. Sertifikāta Nr.                              
4. Sertifikāta nosaukums:     

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis)
	Objekta nosaukums, darbu raksturojums ēkas/telpu grupa 

	Arhitektūras pieminekļa aizsardzības Nr. un valsts aizsardzības numurs **
	Ēkas/telpu grupas kopējā platība
, m2 
	Būvprojekta izstrādes laiks (uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)
	Datums, kad būvprojekts akceptēts būvvaldē

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Aizpildīt atbilstoši kvalifikācijas prasībām

** norāda, ja bijusi pieredze
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

   Ar šo es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu) apņemos strādāt pie atklāta konkursa “Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, (iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13) (turpmāk – Konkurss) iepirkuma līguma izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts ______________ (norāda pretendenta nosaukumu) piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo pakalpojuma sniedzēju tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Konkursa laikā, par kuriem apņemos informēt.










_________________________

                                                                                                                                                          (paraksts, atšifrējums)                                 

2018.gada___._____________

7.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)
DARBA UZDEVUMS
Iepirkuma I daļai - BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka telpu grupas pārplānošanai
1. Objekts:
VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, 15. korpuss, 2. stāvs, Pilsoņu iela 13
Ēkas kadastra numurs: 01000560115015
Telpu grupa Nr. 002. (pēc inventarizācijas lietas) Telpas Nr. 1, 2, 9, 10 ar kopējo platību 107m2

Ēka iekļauta Valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļu sarakstā
Inventarizācijas plāns pievienots kā nolikuma 14.pielikums
2. 
Projekta mērķis


Pārplānot 4. Operāciju bloka telpas izveidojot funkcionālu un mūsdienu prasībām atbilstošu operāciju hibrīdzāli.
3. Telpu plānojuma prasības

Esošā neiroķirurģijas 4. operāciju bloka telpu ietvaros pārbūvēt operāciju zāli (telpa Nr. 1) ar iespēju izvietot angiogrāfijas iekārtu (Siemens Pheno), paredzēt izbūvēt laminārās plūsmas ventilācijas sistēmu. Pārskatīt un aprēķināt svina aizsardzību atbilstoši spēkā esošajām normatīvajām prasībām. 
Telpā Nr. 2 paredzēt izvietot angiogrāfijas iekārtas tehnisko telpu

Telpā Nr. 10 paredzēt izvietot angiogrāfijas iekārtas pults telpu. Lai nodrošinātu personāla drošu pārvietošanos starp telpām Nr. 1 un 10 paredzēt izbūvēt aili un logu ar svina stiklu.

Veidojot plānojumu jāievēro sekojošas vadlīnijas -  

Telpu pārplānošanā ievērot esošo inženierkomunikāciju un stāvvadu izvietojumu.

4. Telpu apdare

Būvprojektā paredzēt tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru garantijas termiņš pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir ne mazāks par būvniecības līgumā un normatīvajos aktos noteikto.
Iekārtu un materiālu kvalitātes standartiem jāatbilst ēku nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.

5.Vispārīgie norādījumi

Būvprojekta inženiersadaļas izstrādājamas ievērojot Projektēšanas uzdevumu, telpu plānojumu, citu komunikāciju tehniskos risinājumus un to funkcionālo pielietojumu.

Jebkuras izmaiņas projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā. 
Būvprojekta izstrādē ievērot Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības, būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu prasības, kā arī rekomendējošus MK noteikumus:

1. Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

2. Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

3. Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
4. Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
5. LR Būvniecības likums, spēka no 01.10.2014.

6. MK noteikumi Nr. 500. „Vispārīgie būvnoteikumi”.

7. MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.
8. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskas būves".
9. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
10. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".
11. Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika".
12. Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".
13. Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.
14. Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
15. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".
Projekta izstrādes gaitā ir pieļauts izmantot citus normatīvos aktus, kuri detalizētāk reglamentē, kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu.
Projekta detalizācijas pakāpei jābūt tādai, lai varētu veikt būvdarbus bez papildus detalizācijas projekta, izņemot gadījumus, ja projekts paredz rūpnieciski izgatavojamu būvelementu vai konstrukciju, kuru spēj specificēt tikai ražotājs no projektā sniegtajiem izejas datiem, montāžu.

Jebkādas atkāpes no Projektēšanas uzdevumā vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām (vai nenoteiktajām un būvprojektā nosakāmajām) būvmateriālu, būvdarbu izpildes un pielaižu klases saskaņojamas ar būvprojekta Pasūtītāju.
Būvprojekts izstrādājams 3(trešās) grupas ēkām sekojošos projektēšanas etapos:
1. Projektēšanas uzdevuma precizēšana atbilstoši visu projektējamo telpu specifikācijai.

2. Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) atbilstoši MKN Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” punktā 2.3. noteiktam apjomam. 



Būvatļaujas saņemšana ar projektēšanas nosacījumiem un būvniecības uzsākšanas nosacījumiem.

3. Būvprojekta izstrāde (BP) pilnā sastāvā izpildot būvatļaujā noteiktos projektēšanas nosacījumus.

Būvprojekta ekspertīze un saskaņošana. Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā pasūtītājs.

6. Būvniecības ieceres realizācijas laikā jāveic autoruzraudzība.


DARBA UZDEVUMS
Iepirkuma I daļai - BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka, 33. korpusa 1. operāciju bloka telpu grupu pārplānošanai
1. Objekts:
VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, 15 korpuss, 2. stāvs un 33. korpuss, 2. stāvs Pilsoņu iela 13,
Ēkas kadastra numurs: 01000560115015 un 01000560115033
15.korpuss telpu grupa Nr. 002. (pēc inventarizācijas lietas) Telpas Nr. 1 - 18 ar kopējo platību 334.6m2

15.korpusa ēka iekļauta Valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļu sarakstā

33. korpuss telpu grupa Nr. 003. (pēc inventarizācijas lietas) Telpas Nr. 18 – 40 ar kopējo platību 617 m2
Inventarizācijas plāns pievienots kā nolikuma 14.pielikums
2. Projekta mērķis

Pārplānot 15. korpusa 4. Operāciju bloka telpas un 33. korpusa 1. operāciju bloka telpas izveidojot vienotu kardioloģisko, neiroķirurģisko, torokālo un asinsvadu operāciju bloku nodrošinot optimālu plūsmu plānojumu.
3. Telpu plānojuma prasības
15. korpusa 4. Operāciju bloka telpās paredzēt – 
Esošā neiroķirurģijas 4. operāciju bloka telpu ietvaros pārbūvēt operāciju zāli (telpa Nr. 1) ar iespēju izvietot angiogrāfijas iekārtu (Siemens Pheno). Pārbūvējamai operāciju zālei paredzēt laminārās plūsmas ventilācijas sistēmu. Pārskatīt un aprēķināt svina aizsardzību atbilstoši spēkā esošajām normatīvajām prasībām. 

Telpā Nr. 2 paredzēt izvietot angiogrāfijas iekārtas tehnisko telpu

Telpā Nr. 10 paredzēt izvietot angiogrāfijas iekārtas pults telpu. Lai nodrošinātu personāla drošu pārvietošanos starp telpām Nr. 1 un 10 paredzēt izbūvēt aili un logu ar svina stiklu.
Apvienojot telpas Nr. 4, 5, 6 izveidot operāciju zāli. Telpu Nr. 7 izveidot par sterilo materiālu noliktavu ar atsevišķu ieeju.

Telpā Nr. 18 izveidot slūžas nodrošinot atbilstošas higēnas prasības.
Telpu Nr. 18 paredzēt kā savienojumu ar 33. korpusa 1. operāciju bloku (telpa Nr. 19)

15.korpusa pārplānojamajam operāciju blokam paredzēt jaunu ventilācijas sistēmu.

33. korpusa 1. operāciju bloka telpās paredzēt – 
 Pārplānojot telpas Nr. 37, 38, 39 izveidot jaunu operāciju zāli.

Operāciju zālēs, kas atrodas telpās Nr. 23, 27 un 40 paredzēt pārplānošanu ar mērķi izveidot vienotu kopēju gaiteni gar ēkas ārsienu, atbilstoši pārplānot operāciju bloka telpu vidus daļu nodrošinot operāciju zālēm atbilstošu izmēru.

Operāciju bloka telpu vidus daļā paredzēt higēnas prasībām atbilstošas personāla pirms operāciju sagatavošanās telpas. 

Novērtēt un pārplānot 33. korpusa 1. operāciju bloka esošo ventilācijas sistēmu atbilstoši operāciju zāļu izvietojumam. Nepieciešamības gadījumā paredzēt sistēmas pārbūvi un papildināšanu. 

Veidojot plānojumu jāievēro sekojošas vadlīnijas -  
Telpu pārplānošanā ievērot esošo inženierkomunikāciju un stāvvadu izvietojumu.
4. Telpu apdare

Būvprojektā paredzēt tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru garantijas termiņš pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir ne mazāks par būvniecības līgumā un normatīvajos aktos noteikto.

Iekārtu un materiālu kvalitātes standartiem jāatbilst ēku nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī ērtai, efektīvai un drošai ekspluatācijai.

5.Vispārīgie norādījumi

Būvprojekta inženiersadaļas izstrādājamas ievērojot Projektēšanas uzdevumu, telpu plānojumu, citu komunikāciju tehniskos risinājumus un to funkcionālo pielietojumu.

Jebkuras izmaiņas projektēšanas uzdevumā tiek saskaņotas rakstiski kā vienošanās pie līguma, vai saskaņojuma teksts ietverams abpusēji parakstītā sanāksmes protokolā. 
Būvprojekta izstrādē ievērot Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības, būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu prasības, kā arī rekomendējošus MK noteikumus:

16. Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

17. Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē”.

18. Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”.
19. Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”.
20. LR Būvniecības likums, spēka no 01.10.2014.

21. MK noteikumi Nr. 500. „Vispārīgie būvnoteikumi”.

22. MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”.
23. Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskas būves".
24. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
25. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija".
26. Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika".
27. Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".
28. Latvijas būvnormatīvs LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.
29. Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".
30. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".
Projekta izstrādes gaitā ir pieļauts izmantot citus normatīvos aktus, kuri detalizētāk reglamentē, kādu specifisku tehnisku risinājumu projektēšanu.
Projekta detalizācijas pakāpei jābūt tādai, lai varētu veikt būvdarbus bez papildus detalizācijas projekta, izņemot gadījumus, ja projekts paredz rūpnieciski izgatavojamu būvelementu vai konstrukciju, kuru spēj specificēt tikai ražotājs no projektā sniegtajiem izejas datiem, montāžu.

Jebkādas atkāpes no Projektēšanas uzdevumā vai tehniskajā specifikācijā noteiktajām (vai nenoteiktajām un būvprojektā nosakāmajām) būvmateriālu, būvdarbu izpildes un pielaižu klases saskaņojamas ar būvprojekta Pasūtītāju.
Būvprojekts izstrādājams 3(trešās) grupas ēkām sekojošos projektēšanas etapos:
1. Projektēšanas uzdevuma precizēšana atbilstoši visu projektējamo telpu specifikācijai.

2. Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) atbilstoši MKN Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” punktā 2.3. noteiktam apjomam. 

Būvatļaujas saņemšana ar projektēšanas nosacījumiem un būvniecības uzsākšanas nosacījumiem.

3. Būvprojekta izstrāde (BP) pilnā sastāvā izpildot būvatļaujā noteiktos projektēšanas nosacījumus.

Būvprojekta ekspertīze un saskaņošana. Būvprojekta ekspertīzi organizē un apmaksā pasūtītājs.

6. Būvniecības ieceres realizācijas laikā jāveic autoruzraudzība.

8.pielikums nolikumam
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)

DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma II daļai - ĒKU UN BŪVJU APLIECINĀJUMA KARŠU 

IZSTRĀDE
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

32. korpusa neatliekamās medicīnas centra telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādei
1. Objekts: VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, 32 Kardioloģijas korpuss, 1. stāvs, Pilsoņu iela 13
Ēkas kadastra numurs: 01000560115032

Telpu grupa Nr. 001. (pēc inventarizācijas lietas) Telpas Nr. 35 līdz Nr. 39 ar kopējo platību 103.2m2

Inventarizācijas plāns pievienots kā nolikuma 14.pielikums
2. 
Projektēšanas  sagatavošanas darbu apraksts:

Projektēšanas sagatavošanas darbos projektētājam jāparedz visu, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām, apliecinājuma kartes  izstrādei nepieciešamo noteikumu un  dokumentu saņemšana.

3. 
Prasības apliecinājuma kartes izstrādei:
Izstrādāt telpu grupas pārplānošanu apvienojot telpas Nr. 38 un Nr. 39 ar mērķi izveidot NMC pacientu gultu bloku ar 6 (sešām) pacientu gultas vietām, māsu posteni, atbilstošu tehnisko un medicīnas tehnoloģiju aprīkojumu un nodrošināt tām atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. 
Blakus telpās Nr. 36 un Nr. 37 paredzēts izvietot ārstu kabinetus, telpā Nr. 35 pacientu uzgaidāmo telpu. Kasi plānots izvietot gaitenī, telpā Nr. 33. Līdz ar izmaiņām telpu pielietojumā jāparedz māsu izsaukuma sistēma pacientu uzgaidāmajā telpā un kases zonā. Jāparedz rindu vadības sistēma.

Telpu plānojumu un telpu apdari plānot atbilstoši nepieciešamai telpu lietošanas funkcijai

Telpu pārplānošanā ievērot esošo inženierkomunikāciju un stāvvadu izvietojumu.
4. Būvniecības ieceres realizācijas laikā jāveic autoruzraudzība.
DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma II daļai - ĒKU UN BŪVJU APLIECINĀJUMA KARŠU 

IZSTRĀDE

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

15. korpusa 2. stāva, 39. kardioreanimācijas nodaļas telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādei

1. Objekts: VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, 15 korpuss 2. stāvs, 39. kardioreanimācijas nodaļa, Pilsoņu iela 13
Ēkas kadastra numurs: 01000560115015

Telpu grupa Nr. 002 (pēc inventarizācijas lietas) telpas Nr. 53, Nr.54, Nr.55, Nr. 56 ar kopējo platību 66.2m2.

Ēka iekļauta Valsts nozīmes arhitektūras kultūras pieminekļu sarakstā

Inventarizācijas plāns pievienots kā nolikuma 14.pielikums

2. 
Projektēšanas  sagatavošanas darbu apraksts:
Projektēšanas sagatavošanas darbos projektētājam jāparedz visu, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām, apliecinājuma kartes  izstrādei nepieciešamo noteikumu un  dokumentu saņemšana.

3. 
Prasības apliecinājuma kartes izstrādei:
Pārplānojuma rezultātā pārveidot 39. nodaļas telpas izveidojot palātu ar 8 pacientu gultas vietām. Plānojumam iespēju robežās jābūt atvērta tipa, paredzot māsu posteni, atbilstošu tehnisko un medicīnas tehnoloģiju aprīkojumu. Telpām jānodrošina atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Gultu izvietojumam jābūt tā, lai personālam būtu brīva pārvietošanās starp gultām. Jānodrošina gultu pārvietošanas iespēja.

Telpu pārplānošanā ievērot esošo inženierkomunikāciju un stāvvadu izvietojumu.
4. Būvniecības ieceres realizācijas laikā jāveic autoruzraudzība.
9.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Pretendents, ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā veikt:

1) būvprojektu izstrādi un būvdarbu autoruzraudzību, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem Iepirkuma priekšmeta 1.daļā (ja attiecināms):
	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā darbu izmaksu kopsumma
EUR bez PVN

	Būvprojektu izstrāde
	

	Autoruzraudzība
	

	Kopā:
	


2) apliecinājuma karšu izstrādi, saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem Iepirkuma priekšmeta 2.daļā (ja attiecināms):
	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā darbu izmaksu kopsumma
EUR bez PVN

	Apliecinājuma karšu izstrāde  
	

	Autoruzraudzība
	

	Kopā:
	


Apliecinām, ka Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.

Ar šo apliecinu, ka šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

2018.gada ___.__________
10.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam
 „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma I daļai - BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE 

15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka telpu grupas pārplānošanai
TĀME Nr. 1 (veidne)

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Telpu funkcionālās attīstības plāna izstrāde
	

	1.1.
	Pārplānojamo telpu grupu paredzētā tehnoloģiskā procesa apraksts;
	

	1.2.
	Telpu programmas sastādīšana;
	

	1.3.
	Telpu grupu apsekošana un uzmērījumu veikšana;
	

	1.4.
	Telpu grupu funkcionāla plāna izstrāde ar paredzētajām izmaiņām;
	

	1.6.
	Telpu grupu tehnisko prasību sastādīšana;
	

	
	Telpu funkcionālās attīstības plāna izstrādes darbi kopā (1.):
	

	2.
	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts:
	

	
	Vispārīgā daļa
	

	2.1.
	(TIS) Tehniskās izpētes atzinums
	

	2.2.
	(UR) Uzmērījuma rasējumi
	

	2.3.
	(FF) Fotofiksācija
	

	2.4.
	Esošās ēkas energoaudits, energosertifikāts
	

	
	Arhitektūras daļa
	

	2.5.
	(ĢP) Būvprojekta ģenerālplāns
	

	2.6.
	(AR, ARD*, IE)  Arhitektūras risinājumi, Arhitektūras risinājumi, detalizētie, Iekārtu izvietojums 
	

	2.7.
	(IN*) Interjera sadaļa pēc pasūtītāja izvēles
	

	
	Energoefektivitātes daļa
	

	2.8.
	(EEA)  Energoefektivitātes aprēķina daļa un pagaidu energosertifikāts.
	

	
	Darbu organizēšanas daļa
	

	2.9.
	(DOP) Darbu organizēšanas projekts
	

	
	Inženierrisinājumi
	

	2.10.
	(BK) Būvkonstrukciju daļa, būvkonstrukciju aprēķinu daļa
	

	
	Iekšējie inženiertīkli
	

	2.11.
	(AVK) Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
	

	2.12.
	(ŪK)  Ūdensapgāde un kanalizācija,

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes stacionārās šļūteņu sistēmas pārbūve.
	

	2.13.
	(EL)  Elektroapgādes sistēmas , tajā skaitā avārījas un evakuācijas apgaismojums, tehnoloģisko iekārtu pieslēgumi.
	

	2.14.
	(ESS) Elektronisko sakaru sistēmas
	

	2.15.
	(ESS-1)  Datu tīkli, telekomunikāciju sistēmas (telefons, dators un televīzija)
	

	2.16.
	(ESS-2) Piekļuves kontroles sistēma
	

	2.17.
	(ESS-3)  Māsu izsaukšanas sistēma
	

	2.18.
	(ESS-4) Videonovērošana
	

	2.19.
	(ESS-5) Apsardze un signalizācija
	

	
	Ugunsdzēsības sistēmas
	

	2.20.
	(UAS-1)  Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	

	2.21.
	(UAS-2)  Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma
	

	2.22.
	(UAS-) Papildus nepieciešamās ugunsdzēsības sistēmas precizējamas MBP projekta izstrādes laikā
	

	
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	

	2.23.
	(UPP)  Ugunsdrošības pasākumu pārskata daļa
	

	
	Citi risinājumi
	

	2.24.
	(MG) Medicīnisko gāzu sistēmas
	

	2.25.
	(PNP*) Pneimopasts
	

	2.26.
	(VAR) Vides aizsardzības pasākumi
	

	
	Tehnoloģiskā daļa
	

	2.27.
	(TN) Tehnoloģiskā daļa
	

	
	Ekonomikas daļa
	

	
	(IS)  Specifikācijas, Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
	

	
	(BA)  Būvdarbu apjomu saraksts
	

	
	(T) Izmaksu aprēķins. Tāmes
	

	
	Būvprojekta izstrāde kopā (2.):
	

	3.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā (3.)
	


	

PAVISAM KOPĀ  EUR (1.+2.+3.), neieskaitot PVN

	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma I daļai - BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE 

15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka, 33. korpusa 1. operāciju bloka telpu grupu pārplānošanai
TĀME Nr. 2 (veidne)

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Telpu funkcionālās attīstības plāna izstrāde
	

	1.1.
	Pārplānojamo telpu grupu paredzētā tehnoloģiskā procesa apraksts;
	

	1.2.
	Telpu programmas sastādīšana;
	

	1.3.
	Telpu grupu apsekošana un uzmērījumu veikšana;
	

	1.4.
	Telpu grupu funkcionāla plāna izstrāde ar paredzētajām izmaiņām;
	

	1.6.
	Telpu grupu tehnisko prasību sastādīšana;
	

	
	Telpu funkcionālās attīstības plāna izstrādes darbi kopā (1.):
	

	2.
	Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un akcepts:
	

	
	Vispārīgā daļa
	

	2.1.
	(TIS) Tehniskās izpētes atzinums
	

	2.2.
	(UR) Uzmērījuma rasējumi
	

	2.3.
	(FF) Fotofiksācija
	

	2.4.
	Esošās ēkas energoaudits, energosertifikāts
	

	
	Arhitektūras daļa
	

	2.5.
	(ĢP) Būvprojekta ģenerālplāns
	

	2.6.
	(AR, ARD*, IE)  Arhitektūras risinājumi, Arhitektūras risinājumi, detalizētie, Iekārtu izvietojums 
	

	2.7.
	(IN*) Interjera sadaļa pēc pasūtītāja izvēles
	

	
	Energoefektivitātes daļa
	

	2.8.
	(EEA)  Energoefektivitātes aprēķina daļa un pagaidu energosertifikāts.
	

	
	Darbu organizēšanas daļa
	

	2.9.
	(DOP) Darbu organizēšanas projekts
	

	
	Inženierrisinājumi
	

	2.10.
	(BK) Būvkonstrukciju daļa, būvkonstrukciju aprēķinu daļa
	

	
	Iekšējie inženiertīkli
	

	2.11.
	(AVK) Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
	

	2.12.
	(ŪK)  Ūdensapgāde un kanalizācija,

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes stacionārās šļūteņu sistēmas pārbūve.
	

	2.13.
	(EL)  Elektroapgādes sistēmas , tajā skaitā avārījas un evakuācijas apgaismojums, tehnoloģisko iekārtu pieslēgumi.
	

	2.14.
	(ESS) Elektronisko sakaru sistēmas
	

	2.15.
	(ESS-1)  Datu tīkli, telekomunikāciju sistēmas (telefons, dators un televīzija)
	

	2.16.
	(ESS-2) Piekļuves kontroles sistēma
	

	2.17.
	(ESS-3)  Māsu izsaukšanas sistēma
	

	2.18.
	(ESS-4) Videonovērošana
	

	2.19.
	(ESS-5) Apsardze un signalizācija
	

	
	Ugunsdzēsības sistēmas
	

	2.20.
	(UAS-1)  Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	

	2.21.
	(UAS-2)  Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma
	

	2.22.
	(UAS-) Papildus nepieciešamās ugunsdzēsības sistēmas precizējamas MBP projekta izstrādes laikā
	

	
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	

	2.23.
	(UPP)  Ugunsdrošības pasākumu pārskata daļa
	

	
	Citi risinājumi
	

	2.24.
	(MG) Medicīnisko gāzu sistēmas
	

	2.25.
	(PNP*) Pneimopasts
	

	2.26.
	(VAR) Vides aizsardzības pasākumi
	

	
	Tehnoloģiskā daļa
	

	2.27.
	(TN) Tehnoloģiskā daļa
	

	
	Ekonomikas daļa
	

	
	(IS)  Specifikācijas, Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
	

	
	(BA)  Būvdarbu apjomu saraksts
	

	
	(T) Izmaksu aprēķins. Tāmes
	

	
	Būvprojekta izstrāde kopā (2.):
	

	3.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā (3.)
	


	

PAVISAM KOPĀ  EUR (1.+2.+3.)


	


*-projekta sadaļas izstrādājamas pēc pasūtītāja pieprasījuma.

1. Detalizēts projektēšanas uzdevums sagatavojams saskaņojot ar pasūtītāju, būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādes laikā. 

2. Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādes laikā nepieciešams veikt ēkas tehnisko apsekošanu ar atzinuma sagatavošanu, inženiertopogrāfiskā plāna izstrādi (ja nepieciešams), jāsaņem nepieciešamie tehniskie noteikumi.

3. Projektēšanas apjomos ir jāiekļauj telpu atjaunošana citos stāvos, ja tas būs nepieciešams tehnoloģisko iekārtu izvietošanai un nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvei.
	Būvprojekta izstrāde 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka telpu grupas pārplānošanai un būvprojekta izstrāde 15. korpusa 2. stāva 4. operāciju bloka, 33. korpusa 1. operāciju bloka telpu grupu pārplānošanai

PAVISAM KOPĀ  EUR, neieskaitot PVN:

(Vērtējamā indikatīvā cena):
	


___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

11.pielikums nolikumam

Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

„Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana 

VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”
(iepirkuma identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma II daļai - ĒKU UN BŪVJU APLIECINĀJUMA KARŠU 

IZSTRĀDE 
TĀME Nr.1 
32. korpusa neatliekamās medicīnas centra telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādei

 (veidne)
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi
	

	1.1.
	Telpu grupas tehniskā apsekošana, pārplānošanas iespēju izvērtēšana un tehniskās apsekošanas (TIS) atzinuma sagatavošana
	

	1.2.
	Telpu grupas uzmērījumu veikšana un uzmērījuma rasējumu sagatavošana (UR)
	

	1.3.
	Pārplānošanas funkcionālās telpu programmas sagatavošana, saskaņošana ar pasūtītāju.
	

	1.4.
	Nepieciešamo tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšana un saņemšana
	

	
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi kopā (1.):
	

	2.
	Būvprojekta izstrāde:
	

	2.1


	Arhitektūras daļa (AR), arhitektūras daļas risinājumi un skaidrojošais apraksts, tajā skaitā vides pieejamības risinājumi.

Grafiskais materiāls – plāni ar demontējamajiem apjomiem, plāni ar telpu funkcionālo zonējumu, mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu izvietojumu, principiālais stāva griezums, durvju, starpsienu un telpu apdares materiālu/risinājumu  specifikācijas un apjomi.
	

	2.2
	Medicīnas tehnoloģijas projekta sadaļa ar skaidrojošo aprakstu (TN), tehnoloģisko procesu saskaņošana ar pasūtītāju.
	

	2.3
	Ugunsdrošības pasākumu apraksts.
	

	2.4
	Darbu organizēšanas apraksts un shēmas.
	

	2.5
	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK) sadaļa.

(Sadaļas izstrādes nepieciešamību un darba apjomu precizēt pēc telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem pamatojoties uz telpu aprīkojuma tehnoloģiskām prasībām).
	

	2.6
	Ūdensapgade un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK) sadaļa.

(Sadaļas izstrādes nepieciešamību un darba apjomu precizēt pēc telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem pamatojoties uz telpu aprīkojuma tehnoloģiskām prasībām).
	

	2.7
	Elektroapgādes iekšējie tīkli (EL) sadaļa.

(Sadaļas izstrādes nepieciešamību un darba apjomu precizēt pēc telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem pamatojoties uz telpu aprīkojuma tehnoloģiskām prasībām).
	

	2.8
	Elektronisko sakaru sistēmu (ESS) sadaļas, tajā skaitā māsu izsaukuma sistēma.

(Sadaļas izstrādes nepieciešamību un darba apjomu precizēt pēc telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem pamatojoties uz telpu aprīkojuma tehnoloģiskām prasībām).
	

	2.9
	Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UAS) sadaļa.

(Sadaļas izstrādes nepieciešamību un darba apjomu precizēt pēc telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem pamatojoties uz telpu aprīkojuma tehnoloģiskām prasībām).
	

	2.10
	Medicīnas gāzu sistēmas (MG) sadaļa.

(Sadaļas izstrādes nepieciešamību un darba apjomu precizēt pēc telpu grupas tehniskās apsekošanas atzinuma rezultātiem pamatojoties uz telpu aprīkojuma tehnoloģiskām prasībām).
	

	2.11
	Ekonomikas daļa:

14.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas (IS) projekta daļām;

14.2. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);

14.3. Izmaksu aprēķins, tāmes (T).
	

	3.
	Būvprojekta izstrādes un skaņošanas etaps
	

	3.1
	Aizpildītas apliecinājuma kartes, 1. daļa.
	

	3.2
	Nepieciešamās projekta dokumentācijas sagatavošana un noformēšana 4 (četros) eksemplāros un elektroniskā versijā.
	

	3.3
	Projekta saskaņošana visās nepieciešamajās Valsts un pašvaldību iestādēs vai organizācijās. Būvprojekta vadība.
	

	
	Būvprojekta izstrāde un skaņošana kopā (2.):
	

	4.
	Autoruzraudzība būvprojekta realizācijas laikā (3.)
	

	
KOPĀ  EUR, neieskaitot PVN:
	


TĀME Nr.2 
15.korpusa 2.stāva 39. kardioreanimācijas nodaļas telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādei (veidne)
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Darbu izmaksas euro bez PVN

	1.
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi
	

	1.1.
	Telpu grupas tehniskā apsekošana, pārplānošanas iespēju izvērtēšana un tehniskās apsekošanas (TIS) atzinuma sagatavošana
	

	1.2.
	Telpu grupas uzmērījumu veikšana un uzmērījuma rasējumu sagatavošana (UR)
	

	1.3.
	Pārplānošanas funkcionālās telpu programmas sagatavošana, saskaņošana ar pasūtītāju.
	

	1.4.
	Nepieciešamo tehnisko noteikumu/atzinumu pieprasīšana un saņemšana
	

	
	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi kopā (1.):
	

	2.
	Būvprojekta izstrāde:
	

	2.1


	Arhitektūras daļa (AR), arhitektūras daļas risinājumi un skaidrojošais apraksts, tajā skaitā vides pieejamības risinājumi.
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 KOPĀ  EUR, neieskaitot PVN: 
	


	32. korpusa neatliekamās medicīnas centra telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un 15.korpusa 2.stāva 39. kardioreanimācijas nodaļas telpu grupas vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde PAVISAM KOPĀ  EUR, neieskaitot PVN:
(Vērtējamā indikatīvā cena):
	


___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
2018.gada ___._____________

12.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

LĪGUMS Nr. ______________

par būvprojekta izstrādi 
(objekts: ____________________________________)

Rīga

201____.gada __.____________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ___________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. __________________, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) ______________ (līguma priekšmeta īss apraksts) un tās nodošanu Pasūtītājam, kā arī Izpildītājs apņemas veikt Dokumentācijas realizācijas autoruzraudzību atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (pielikums). 
1.2. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem izstrādā Dokumentāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atklātam konkursam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Dokumentāciju un tās izstrādi.
1.3. Dokumentācijas izstrāde ietver sekojošu pakalpojumu apjomu:
1.3.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pasūtītāja  norādījumiem;
1.3.2. Dokumentācijas saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un tehniskās specifikācijas prasībām;
1.3.3. ekspertīzes slēdzienā norādīto neatbilstību novēršana;
1.3.4. Dokumentācijas akceptēšanu (saskaņošanu) Būvvaldē.
1.4. Par būvprojekta autoruzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz atsevišķu līgumu pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināms termiņš būvprojekta realizācijas uzsākšanai, paredzot autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību. Parakstot šo līgumu Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt.
2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei.
2.2. Dokumentācija (pilna būvprojekta izstrāde, skaņošana, ekspertīzes veikšana (no Pasūtītāja puses), ieskaitot atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi Būvatļaujā saņemšanu Rīgas pilsētas Būvvaldē ir izstrādājama un nododama Pasūtītājam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ____(________) mēneši no abpusējas Līguma parakstīšanas dienas.
2.3. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbu izpildes grafiku termiņā līdz darbu uzsākšanai un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Līguma summa par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam nedrīkst pārsniegt EUR _____________ (_________________) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Maksājumi Izpildītājam tiks veikti vienu reizi mēnesī proporcionāli izpildīto darbu vērtībai, kas noteikta pieņemšanas – nodošanas aktā un kas ir pamats Izpildītāja rēķina sagatavošanai un iesniegšanai Pasūtītājam. 
3.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi rekini@stradini.lv. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un objektu. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis.
3.4. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

4. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
4.1. Dokumentācija tiek iesniegta papīra formā, kā arī elektroniski atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un  Pasūtītāja norādījumiem. 
4.2. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.3. Pasūtītājs apliecina Dokumentācijas saņemšanu, parakstot dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
4.4. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Dokumentācijas saņemšanas.
4.5. Pamatotu pretenziju gadījumā Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Dokumentācijā un to izpildes termiņiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit)  darba dienu laikā.
4.6. Pasūtītājs pieņem izstrādāto Dokumentāciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izstrādātās Dokumentācijas saņemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Dokumentācijas neatbilstību Līguma prasībām.
4.7. Visas izmaiņas saskaņotā Dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona.
5. Autortiesības 
5.1. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.
5.2. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.
6. Izpildītāja pienākumi un tiesības
6.1. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
6.2. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
6.3. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
6.4. Izpildītājs apņemas nodrošināt savu dalību Pasūtītāja rīkojamās sapulcēs Līguma izpildes laikā.
6.5. Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai. Apdrošināšanas polisē kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.
6.6. Līguma 6.5. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu projektēšanas laiku un apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku līdz būvprojekts ir realizēts vai atbilstoši  Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
7.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
8. Pušu atbildība
8.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
8.3. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Dokumentācijas izstrādes laikā (t.sk. sakarā ar būvprojekta ekspertīzes atzinumu), Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 14 (četrpadsmit) dienu laikā no saņemšanas.
8.4. Dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 3 (trīs) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.
8.5. Izpildītājam noteikts atbildības limits līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:
8.6. jāveic tādi būvdarbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas Dokumentācijā būtu savlaicīgi izlabotas;

8.7. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.
8.8. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu: 

8.8.1. Izpildītājs nepilda Līguma 8.3. punktā noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

8.8.2. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.

8.9. Ja Izpildītājs nokavē līguma izpildes termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
8.10. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
8.11. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam EUR 100,00 (simts euro) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas.
8.12. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.
8.13. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu autoruzraudzībai paredzētās līgumcenas apmērā.
8.14. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniedzējam vai arī ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
9. Līguma saistību izpildes nodrošinājums
9.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Izpildītājs nepilda minētā līguma saistības. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
9.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visu Līguma darbības termiņu.
9.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. 
9.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs var izmantot līgumsoda ieturēšanai, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes (nepienācīgas izpildes) dēļ.
9.5. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.
10. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
10.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
10.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, var pieprasīt otrai Pusei līgumsodu 10% apmērā no Līguma kopējās summas.
10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
10.3.1. Izpildītājs nokavē līguma izpildi vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs pierāda, ka nav vainojams kavējumā;
10.3.2. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts. 
10.4. Līguma 10.3. punktā minētajos gadījumos Izpildītājs zaudē līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
10.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
11. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
11.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, ko veic tā personāls un apakšuzņēmēji.
11.2. Izpildītājs iesaista līguma izpildē Izpildītāja atklātā konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un personālu.
11.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
11.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja atklātajam konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
11.8. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
12. Nepārvarama vara
12.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
12.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
12.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
13. Citi noteikumi
13.1. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
13.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.3. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
13.4. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
13.5. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāju pārstāv:
	Izpildītāju pārstāv:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats: 

Tālrunis: 
	Amats: 

Tālrunis:

	e-pasts: 
	e-pasts: 


13.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs izstrādā papildu risinājumus. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizēto rasējumu, ja attiecināms) izstrādā apakšuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.
13.7. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
13.8. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie šī Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
13.9. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:
14. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:

	Pasūtītājs:


	IZPILDĪTĀJS:




pielikums 
2018.gada __.________ būvprojekta līgumam

LĪGUMS
par autoruzraudzības veikšanu________________________________________
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ___________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. __________________, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv, (turpmāk – Autoruzraugs), no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) ______________________ (būvobjekta nosaukums), kas tiek realizēts atbilstoši ______________ (reģ.Nr. ________) izstrādātajai būvniecības dokumentācijai – „________________”  (_____________(būvniecības ieceres akcepta datums un būvatļaujas Nr., ja nepieciešams)) (turpmāk – Būvniecības dokumentācija).

1.2. Autoruzraudzība ir veicama saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Autoruzraudzību.

1.3. Autoruzraugs apliecina, ka ir tiesīgs veikt Autoruzraudzību. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei.
2.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā.

3. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Autoruzraudzības Līguma summa saskaņā ar Autoruzrauga Finanšu piedāvājumu (autoruzraudzības summa) nedrīkst pārsniegt EUR __________ (______________) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
3.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic šādā kārtībā: par katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai, samaksu veicot 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas. 
3.3. Puses vienojas, ka Izpildītājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi rekini@stradini.lv. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru un Objektu.
3.4. Visus maksājumus, kas izriet no Līguma, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīga bankas izraksta izdruka.
4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši, kad tie ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, kā arī pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

5. IZILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Nodrošināt, ka Autoruzraudzību veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti.
5.2. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju.
5.3. Autoruzraugs veic autoruzraudzību atbilstoši Būvniecības likumam un saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma nosacījumiem, nodrošinot būvdarbu atbilstību saskaņotajai būvprojekta dokumentācijai, turpmāk - Dokumentācija un nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvvaldē saskaņotās Dokumentācijas.

5.4. Būvdarbu gaitā pārbaudīt objektu apjomu atbilstību Dokumentācijas risinājumiem.

5.5. Laikus pārbaudīt objektu būvē lietoto būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu būvizstrādājumu un būvmateriālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Dokumentācijā paredzētajiem.

5.6. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektus ekspluatācijā.

5.7. Piedalīties būvniecības procesa dalībnieku sanāksmēs 1 (vienu) reizi nedēļā, par ko tiek veikts ieraksts autoruzraudzības žurnālā. Ierodoties objektā, par to savlaicīgi informēt Pasūtītāja būvuzraugu.
5.8. Iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Dokumentācijas vai netiek ievērotas  Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

5.9. Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja Autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.

5.10. Pieprasīt Pasūtītājam pārtraukt būvdarbus, ja būvuzņēmējs neievēro Autoruzrauga norādījumus.

5.11. Lauzt Autoruzraudzības līgumu, ja Pasūtītājs neievēro Dokumentācijas autora prasību pārtraukt būvdarbus un ierosināt būvvaldei vai būvinspekcijai pārtraukt būvdarbus, par ko Dokumentācijas autors rakstiski paziņo Pasūtītājam.

5.12. Dokumentācijas autors neatbild par risinājuma kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no Dokumentācijas.

5.13. Pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu amatpersonu uzaicinājuma projekta autoram jāierodas objektā 24 stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas projektā, bet, ja tās ir izmaiņas sakarā ar Dokumentācijas risinājuma izmaiņām, ne vēlāk kā 72 stundu laikā.
5.14. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums un apliecinājums par prēmijas samaksu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteikto kārtību, ar atbildības limitu 100% no Līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kam jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.
5.15. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
5.16. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā Autoruzraudzības veikšanas posmā veikt Autoruzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem līguma nosacījumiem. 
6.2. Pasūtītājs kontrolē Līguma izpildes gaitu.

7. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

7.1. Līgumā paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1.Grozījumus Līgumā un Līguma dokumentos var izdarīt Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota šim Līgumam kā neatņemama tā sastāvdaļa.
8.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties.
8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma saistībā ar līguma izbeigšanu, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

8.3.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
8.3.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 
8.3.3. ja Autoruzraugam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts.
8.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pamatojoties uz Līguma 8.3.2. vai 8.3.3. punktu Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar Līguma izbeigšanu. 
8.5. Ja Līgums tiek izbeigts, Autoruzraugs 5 (dienu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā.

9. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.
9.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, attiecīgas piekritības tiesā.

10. PUŠU ATBILDĪBA

10.1. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.2. Gadījumā, ja Autoruzraugs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
10.3. Gadījumā, ja Autoruzrauga noteiktā kontaktpersona darba laikā (darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.16:30) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Autoruzraugs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Autoruzraugam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
10.4. Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās Līguma summas.
10.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Autoruzraugam līgumsods 0,2% apmērā no Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
10.6. Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.
10.7. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
11.3. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.
11.4. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.5. Līgums sastādīts un parakstīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) oriģināla eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:
	
	AUTORUZRAUGS:


13.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

LĪGUMS Nr. ______________ (projekts)
par apliecinājuma karšu izstrādi (objekti: ____________________________________)

Rīgā

2018.gada ___.________ 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ___________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. __________________, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) „Apliecinājuma kartes izstrāde ___________________________________” šādiem objektiem_____________________(turpmāk – Objekti).
1.2. Prasības izstrādājamai dokumentācijai uzrādītas Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
1.3. Līguma izpildes termiņš: līdz _____________ no Līguma parakstīšanas brīža, bez piezīmēm par trūkumiem un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanu. 
1.4. Par autoruzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz atsevišķu līgumu pēc tam, kad Pasūtītājam būs piešķirts finansējums projekta realizācijai un Pasūtītājam būs zināms termiņš būvprojekta realizācijas uzsākšanai, paredzot autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību. Parakstot šo līgumu Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības līgumu (saskaņā ar pielikumā esošo autoruzraudzības līguma redakciju) 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt.
2. Darbu samaksa un norēķini

2.1. Līguma summa par dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam nedrīkst pārsniegt EUR _____________ (_________________) bez PVN. Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Samaksu par veiktajiem projektēšanas darbiem Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, Puses parakstījušas pieņemšanas-nodošanas aktu, kā arī Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu. Puses vienojas, ka Projektētājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi rekini@stradini.lv.
3. Pakalpojuma veikšanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbu izpildes grafiku termiņā līdz darbu uzsākšanai un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. 
3.2. Pakalpojuma izpildes laikā, Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāja pārstāvi par Pakalpojuma izpildes gaitu 1 (vienu) reizi nedēļā un organizē tikšanos ik pēc 2 (divām) nedēļām, ja nevienojas citādi, lai pārrunātu un izskatītu jau izstrādātos un turpmāk izstrādājamos risinājumus. 

3.3. Izpildītājs izstrādā Apliecinājuma kartes dokumentāciju, to saskaņojot ar visiem tehnisko noteikumu izdevējiem (ja tādi ir), Pasūtītāju un Pasūtītāja pārstāvi.

3.4. Izpildītājs atkārtoti saskaņo apliecinājuma karti ar Pasūtītāja pārstāvi (ja jebkurā no iepriekšējiem saskaņošanas posmiem veiktas korekcijas apliecinājuma kartē), kā arī novērš nepilnības, ja tādas konstatētas. Izstrādāto apliecinājuma karti Izpildītājs iesniedz Būvvaldē būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

3.5. Pēc apliecinājuma kartes ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Izpildītājs ar nodošanas-pieņemšanas aktu Pasūtītāja pārstāvim nodod 5 (piecos) eksemplāros projekta dokumentāciju papīra izdrukā ar oriģināliem parakstiem un 1 (vienu) elektroniskā datu nesējā (pdf un dwg formātos, ekonomisko sadaļu (Tāmes) Microsoft Excel saglabājot visas aprēķinu formulas).

3.6. Tikai pēc visu iepriekš minēto saskaņojumu saņemšanas un korekciju veikšanas (ja būs nepieciešams), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas- nodošanas aktus un rēķinu par veicamo maksājumu.

3.7. Apliecinājuma kartes dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu, ja pieņemšanas-nodošanas aktu parakstījušas visas Puses.
4. Pasūtītāja un Pasūtītāja pārstāvja pienākumi un tiesības

4.1. Pasūtītājam un Pasūtītāja pārstāvim ir pienākums:

4.1.1. Nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu objekta apsekošanai, izpētei un uzmērīšanai;

4.1.2. Iesniegt Izpildītājam informāciju dokumentācijas izstrādāšanai;

4.1.3. Saskaņot vai, kļūdu un nepilnību gadījumā, noraidīt Izpildītāja iesniegto dokumentāciju, rasējumus un tāmes  5 (piecu) darba dienu laikā no to iesniegšanas dienas Pasūtītāja pārstāvim, Pasūtītājam. 

4.1.4. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:

4.2.1. Kontrolēt Līguma noteikumu izpildi;

4.2.2. Veikt izstrādātā apliecinājuma kartes ekspertīzi;

4.2.3. Šaubu gadījumā par Izpildītāja paveiktā darba kvalitāti pieprasīt papildus informāciju vai pieprasīt veikt korekcijas apliecinājuma kartes dokumentācijā.

4.2.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē projekta dokumentācijas izstrādes un nodošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt vai piedzīt līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līgumsummas.
5. Izpildītāja pienākumi un tiesības

5.1. Izpildītājam ir pienākums:

5.1.1. Izstrādāt un saskaņot Apliecinājuma kartes dokumentāciju ar Pasūtītāju un Pasūtītāja pārstāvi.

5.1.2. Iesniegt Pasūtītāja pārstāvim ar projektēšanas nosacījumos norādītajām personām saskaņotu apliecinājuma kartes dokumentāciju, kas nododama ekspertīzes veikšanai.

5.1.3. Atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja pieprasījumam sniegt paskaidrojumus par paveiktā darba kvalitāti, papildus informāciju vai veikt korekcijas apliecinājuma kartes dokumentācijā.

5.1.4. Veikt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko specifikāciju, iesniegto laika grafiku, kā arī saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem (ja tādi ir izdoti).

5.1.5. Ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās sniegt rakstisku informāciju Pasūtītājam par Pakalpojuma izstrādes gaitu, kā arī pieņemt izpildei vai motivēti noraidīt Pasūtītāja prasības attiecībā uz izstrādājamo dokumentāciju.

5.1.6. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkuriem apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt uzdotā pakalpojuma izpildi un Līgumā noteikto izpildes termiņu.

5.1.7. Novērst ekspertīzē konstatētos trūkumus, ja tādi konstatēti, un iesniegt apliecinājuma kartes dokumentāciju būvvaldē, būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

5.1.8. Segt atkārtotas ekspertīzes un atzinuma sagatavošanas izmaksas, ja tādas radušās saskaņā ar Līguma 5.1.7.punktu.  

5.1.9. Līgumā norādīto Pakalpojumu veikt lietpratīgi un rūpīgi, izmantojot savas zināšanas un iespējas, racionāli un taupīgi, nesamazinot kvalitatīvos rādītājus.

5.2. Izpildītājam ir tiesības:

5.2.1. Piedzīt no Pasūtītāja līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% no Līgumsummas.

5.2.2. Pieprasīt termiņa pagarinājumu vienīgi šādos gadījumos, kad tas nav atkarīgs no Pusēm un Izpildītājs var to dokumentāli pierādīt:

5.2.2.1. nepārvaramu apstākļu gadījumos;
5.2.2.2. izstrādātā projekta saskaņošanas kavēšanās valsts vai pašvaldību institūcijās. 
5.2.3. Izpildītājam nav tiesības Līguma izpildē iesaistīt citas fiziskas vai juridiskas personas.
6. Garantija un apdrošināšana

6.1. Izpildītājs veiks savas profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (atbilstoši Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”) un apņemas iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus. 
6.2. Līguma 6.1. punktā minētajā apdrošināšanas polisē kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs.
6.3. Līguma 6.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā visu projektēšanas laiku un apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku līdz būvprojekts ir realizēts vai atbilstoši  Ministra kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
6.4. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītajam spēkā esošu apdrošināšanas polisi, ja tā atbilst Līguma 6.1. un 6.2. punkta nosacījumiem.
7. Līguma spēkā stāšanās, grozīšana un darbības pārtraukšana

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt pēc Pušu savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa. Pārtraukšanas gadījumā vienošanās jānorāda faktiski izpildītā darba apjoms un tā vērtība līdz pārtraukšanas (apturēšanas) brīdim, kā arī izpildītā darba samaksas kārtība.

7.3. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas ierosinātājs otrai Pusei iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem tām jāatbild ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

7.4. Ja Pasūtītājam ir argumentēti apstākļi, tas var pārtraukt apliecinājuma kartes izstrādi, norēķinoties ar Izpildītāju par faktiski saņemto pakalpojumu. 

7.5. Ja Līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, un tas nav noticis Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto darbu, saskaņā ar aktu, ko parakstījušas PUSES.

7.6. Ja Līgums tiek lauzts pēc Izpildītāja iniciatīvas, ne Pasūtītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas.

7.7. Ja no Pasūtītāja vai Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ apliecinājuma kartes dokumentācijas izstrāde tiek pārtraukta, tad norēķins tiek veikts pēc faktiski paveiktā darba.

7.8. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ kavē pakalpojuma izpildi sākot ar 20 (divdesmit) darba dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
8. Citi noteikumi 

8.1. Izpildītājs un Pasūtītājs pirms būvdarbu uzsākšanas noslēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši par autoruzraudzības līgumsummu, kas norādīta iepirkumā un Izpildītāja pieteikumā.  

8.2. Pušu domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja Puses nevienojas, domstarpības tiek  izskatītas LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiesā pēc Pasūtītāja piekritības.

8.3. Līgums, tā visi esošie un turpmākie pielikumi tiek noformēti un parakstīti 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, un visiem tiem ir vienāds juridiskais spēks.

8.4. Līgumam, kā tā neatņemamas sastāvdaļas, pievienoti sekojoši pielikumi: 

9. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	 Pasūtītājs
	Izpildītājs


pielikums 
2018.gada __.________ līgumam 

par apliecinājuma karšu izstrādi

AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS (projekts)

Rīgā



                                                          201___. gada ___________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ___________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. __________________, kuru saskaņā ar ___________________ pārstāv, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvprojektu un apliecinājuma karšu izstrāde, kā arī autoruzraudzības veikšana VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” esošajām ēkām”, identifikācijas Nr. PSKUS 2018/13, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību ______________________  turpmāk tekstā – Autoruzraudzība.
1.2. Autoruzraudzības sākuma termiņš tiek noteikts  ar būvdarbu uzsākšanu Objektā.
1.3. Autoruzraudzības veikšanas beigu termiņš tiek noteikts līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

2. LĪGUMSUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā līgumsumma par Autoruzraudzības veikšanu ir _____ euro (_______________). Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, turpmāk – Līgumsumma. 
2.2. Maksājumi Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, maksājot Autoruzraudzības Līgumsummas proporcionālo daļu atbilstoši būvuzņēmēja padarīto būvdarbu daļai (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 60 (sešdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā kontā, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis šādus dokumentus:

2.2.1. Autoruzraudzības darbu izpildes aktu,


2.2.2. Izpildītāja izrakstītu rēķinu par mēnesī veikto autoruzraudzības darbu izpildi. 

2.3. Par pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Izpildītājs par autoruzraugu nozīmē _________ sertifikāta Nr. _________, nepieciešamības gadījumā pieaicinot arī citu Izpildītāja pilnvarotu personu.

3.2. Veikt Autoruzraudzību Objektos atbilstoši Būvniecības likumam un saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma nosacījumiem, nodrošinot būvdarbu atbilstību būvvaldē saskaņotajai apliecinājuma kartes dokumentācijai, turpmāk - Dokumentācija un nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvvaldē saskaņotās Dokumentācijas.

3.3. Būvdarbu gaitā pārbaudīt Objektu apjomu atbilstību Dokumentācijas risinājumiem.

3.4. Laikus pārbaudīt objektu būvē lietoto būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu būvizstrādājumu un būvmateriālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Dokumentācijā paredzētajiem.

3.5. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektus ekspluatācijā.

3.6. Piedalīties būvniecības procesa dalībnieku sanāksmēs 1 (vienu) reizi nedēļā, par ko tiek veikts ieraksts autoruzraudzības žurnālā. Ierodoties objektā, par to savlaicīgi informēt Pasūtītāja būvuzraugu.
3.7. Iesniegt Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Dokumentācijas vai netiek ievērotas  Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.

3.8. Ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja Autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos.

3.9. Pieprasīt Pasūtītājam pārtraukt būvdarbus, ja būvuzņēmējs neievēro Autoruzrauga norādījumus.

3.10. Lauzt Autoruzraudzības līgumu, ja Pasūtītājs neievēro Dokumentācijas autora prasību pārtraukt būvdarbus un ierosināt būvvaldei vai būvinspekcijai pārtraukt būvdarbus, par ko Dokumentācijas autors rakstiski paziņo Pasūtītājam.

3.11. Dokumentācijas autors neatbild par risinājuma kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērstas autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no Dokumentācijas.

3.12. Pēc Pasūtītāja, būvdarbu veicēja, būvuzrauga, būvinspektora vai citu amatpersonu uzaicinājuma projekta autoram jāierodas objektā 24 stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas projektā, bet, ja tās ir izmaiņas sakarā ar Dokumentācijas risinājuma izmaiņām, ne vēlāk kā 72 stundu laikā.
4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Pasūtītājam ir pienākums veikt apmaksu par Būvobjektā kvalitatīvi un laikā veiktajiem Autoruzraudzības darbiem.

4.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar visu tā rīcībā esošo dokumentāciju Autoruzraudzības funkciju izpildei Līguma darbības laikā.

4.3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai arī satur kļūdainus risinājumus.
4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt un apmaksāt nekvalitatīvi izpildītus autoruzraudzības darbus. Ja Pasūtītājs neparaksta veikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz rakstisku, motivētu atteikuma pretenziju, Puses vienojas par pretenzijā minēto trūkumu novēršanas kārtību un termiņiem.
5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas ievērošanu. Saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti kādai no Pusēm vai trešajām personām saskaņā ar LR likumdošanu.

5.2. Ja netiek ievērots maksājuma apmaksas termiņš par mēnesī Objektos veikto Autoruzraudzību, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5%  (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nepārskaitītās summas pa katru nokavēto dienu, taču ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumsummas.

6. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Strīdus, kas rodas šī Līguma sakarā, Puses mēģina atrisināt sarunu ceļā Pusēm vienojoties.

6.2. Ja sarunu ceļā Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.

7.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta rakstisks paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tā saņēmusi par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.

7.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Šis Līgums ir sagatavots un noformēts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks.

8.2. Līguma labojumi, grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
14.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. PSKUS 2018/13, nolikumam

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 15., 32. un 33.korpusa inventarizācijas plāni
15., 32. un 33.korpusa inventarizācijas plāni pievienoti pdf. formātā kā atsevišķi pdf. faili VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mājaslapas sadaļā Iepirkumi pie iepirkuma ar ID Nr. PSKUS 2018/13
www.stradini.lv 

� Būvprojekts šī Nolikuma izpratnē nav tehniskā dokumentācija, kas izstrādāta kā apliecinājuma karte saskaņā ar 1997.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” vai 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 


� Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai -  Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.


� Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””.


� Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai -  Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.


� Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””.


� Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai -  Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.


� Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””


� Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””.


� Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””.


� Saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārējie būvnoteikumi” ēku iedalījumam grupās, kas atbilst III grupai -  Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.


� Saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 „Publiskas būves””.


�  Publiskas būves kopējo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu grīdas platību būves stāvos starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā, kā arī ārtelpu – balkonu, lodžiju un terašu – platību. Kopējā platībā neieskaita bēniņu (arī tehnisko bēniņu), tehniskās pagrīdes un ārējo atklāto kāpņu platību. Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.


� Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. 


�  Publiskas būves kopējo platību nosaka kvadrātmetros (m2), summējot visu telpu grīdas platību būves stāvos starp sienu iekšējām virsmām, tai skaitā pagrabstāvā un mansarda stāvā, kā arī ārtelpu – balkonu, lodžiju un terašu – platību. Kopējā platībā neieskaita bēniņu (arī tehnisko bēniņu), tehniskās pagrīdes un ārējo atklāto kāpņu platību. Kāpņu telpas vai tās daļas platību ieskaita tā stāva platībā, no kura kāpnes ved augšup.





19

