

Līgums Nr. ___________________
(Jumta notekreņu un notekcauruļu remonts)

Rīgā, 	 2019.gada __.______________

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga, (turpmāk – Pasūtītājs),

SIA „V SERVICE”, vienotais reģistrācijas Nr.40003920717, (turpmāk – Uzņēmējs), tās valdes locekļa Mārtiņa Antonišķa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 
katrs atsevišķi turpmāk – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Jumta notekreņu un notekcauruļu remonts” ar identifikācijas Nr. PSKUS 2018/180, (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, vienojas un noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums), par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt jumta notekreņu un notekcauruļu remontu, Pilsoņu ielā 13, Rīgā (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumu  (Līguma 2.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
1.2.  Uzņēmējs veic Darbus, saskaņā ar 2. pielikumā norādītajām 1 (vienas) vienības cenām, kuras  Līguma darbības laikā netiks paaugstinātas.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
2.1. Uzņēmējs apņemas uzsākt Darbus 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Darba uzdevuma saņemšanas (ar nosacījumu, ja Uzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam civiltiesiskās apdrošināšanas polisi (Līguma 3.1.3.punkts) un pilnā apjomā paveikt Darbus darba uzdevumā un Līguma 1.pielikumā norādītajā termiņā.
2.2. Uzņēmējs kopā ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņo Darbu apjomus un izpildes termiņu.
2.3. Darbu pabeigšanas diena ir pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:
3.1.1. Izpildīt Darba uzdevumā noteikto Darbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Darbus Pasūtītājam Darba uzdevumā un Līguma 1.pielikumā norādītajā termiņā;
3.1.2. Ievērot Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasības; 
3.1.3. Veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR 500,00 (pieci simti euro, 00 centi) un 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegs pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Apdrošināšanas polisē kā trešajai personai ir jābūt minētai arī – „Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca””. Pretendentam apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas polises projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  
3.1.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina, ka objektā ir darba aizsardzības koordinators. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā.
3.2.  Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
3.2.1. Pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Darbus un samaksāt par izpildītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
3.2.2. Veikt samaksu atbilstoši līguma noteikumiem un veiktajiem Darbiem.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma samaksas kopējā summa nevar pārsniegt 41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis  deviņi simti deviņdesmit deviņi euro) apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Papildus līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par faktiski padarīto Darba apjomu saskaņā ar Pasūtītāja akceptētiem Darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem;
4.3. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu pabeigšanas brīža.
4.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, apstiprina to vai minētajā termiņā iesniedz Uzņēmējam pamatotas pretenzijas;
4.5. Pasūtītāja pamatotās pretenzijas pret Darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem Uzņēmējs novērš un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pamatoto pretenziju saņemšanas;
4.6. Abpusēji apstiprināts Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai. 
4.7. Samaksu par paveiktajiem Darbiem veic, pamatojoties uz Uzņēmēja izrakstītu rēķinu, kurā norāda Pakalpojuma veidu, cenu un Pasūtītāja Līguma numuru.
4.8. Samaksa tiek veikta ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.  Par apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Uzņēmēja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
4.9. Ja Uzņēmēja iesniegtajā rēķinā nav norādīts Pakalpojuma veids, cena un Pasūtītāja Līguma numurs, Pasūtītājs neveic rēķina apmaksu, bet informē Uzņēmēju par Līguma noteikumiem neatbilstoša rēķina iesniegšanu. Uzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt jaunu rēķinu, kas sagatavots atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.10.  Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus un aktus par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu sagatavo elektroniskā formā un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini un akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu tiek nosūtīti elektroniski uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi: rekini@stradini.lv. 
4.11. Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.
4.12. Izmaksas Līguma darbības laikā netiks paaugstinātas sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

5. GARANTIJAS
5.1. Uzņēmējs garantē visu Darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.
5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Darbiem – 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, garantijas laiks pielietotajiem materiāliem – 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.3. Līguma 5.2.punktā minētās garantijas ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Darbu defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.
5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Darbu defektu novēršanai Līguma 5.3.punktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) darba dienām, tad Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts jānovērš Līguma 5.3.punktā norādītajā termiņā.
5.5. Ja Uzņēmējs nenovērš defektu Līguma 5.3. vai 5.4.punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt defekta novēršanai citu darbu izpildītāju.
5.6. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un būvdarbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Darbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.

6. LĪGUMSODS
6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu, ja tiek novilcināti maksājumi par Darbiem saskaņā ar Līguma 4.sadaļu, 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja tiek novilcināts Darba uzdevumā vai Līguma 1.pielikumā noteiktais Darbu pabeigšanas termiņš, 0,5% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
6.3. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi) par katru dienu, ja tiek kavēta Līguma 3.1.3.punktā civiltiesiskā apdrošināšanas polises iesniegšana Pasūtītājam.
6.4. Līgumsoda piedzīšana neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.
6.5. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.punktu pirms termiņa tiek izbeigts Līgums, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas.
6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Uzņēmējam saskaņā ar Līgumu izmaksājamās samaksas.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA
7.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai  arī  Līgumā  noteiktajā kārtībā.
7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, piemērojot līguma 6.5.punkta noteikumus, ja: 
7.2.1. Uzņēmējs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus un  ja Uzņēmēja nokavējums ir sasniedzis 15 (piecpadsmit) darba dienas;
7.2.2. Uzņēmējs neveic Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
7.2.3. Uzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas  Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Uzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis  10  (desmit)  dienu  laikā  pēc  attiecīga  rakstiska  Pasūtītāja  paziņojuma  saņemšanas;
7.2.4.  ir uzsākta Uzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Uzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
7.3. Izbeidzot Līgumu 7.2.punktā noteiktajos gadījumos, Puses sagatavo un abpusēji  paraksta   atsevišķu   aktu   par   faktiski   izpildīto   Darbu  apjomu   un   to   vērtību. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Darbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam par izpildītajiem Darbiem atbilstoši sagatavotajam aktam. 
7.4. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. 
7.5. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) dienu  laikā pēc Līguma 7.3.punktā norādītā akta parakstīšanas.
7.6. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs līguma 4.sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus par Darbiem, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas un minētais trūkums nav novērsts 10 (desmit) dienu laikā pēc Uzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas dienas.

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 
7.2. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi notikumi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās – ūdens plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, ugunsnelaime, karš un kara darbība, streiki, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu institūciju pieņemtie akti.
7.3. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde.
7.4. Pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas  apstākļos, bez kavēšanās, iespējami īsākā laikā par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 
7.5. Ar rakstisko vienošanos Puses apliecinās, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlems līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus, un pievienos šim Līgumam. Līgumsaistību turpināšanas gadījumā Puses apņemas līgumsaistību termiņu pagarināt atbilstoši tam laika posmam, kas būs vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto kavēšanos. 
7.6. Ja minēto  nepārvaramas varas apstākļu dēļ saistības nav iespējams izpildīt ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, tad Pusēm ir tiesības atteikties no šī Līguma izpildes. Līguma laušanas gadījumā katrai Pusei ir jāatdod otrai tas, ko tā izpildījusi vai par izpildīto jāatlīdzina.

8. CITI NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus, vai līdz  brīdim, kamēr tiks iztērēta Līguma 4.1.punktā noteiktā kopējā Līguma summa, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais.
8.2. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma termiņu abpusēji par to vienojoties un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt Līguma 4.1. punktā norādīto Līgumcenu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.
8.4. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties.
8.5. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.
8.6. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.
8.7. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām ar pielikumiem uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Uzņēmējam, bet otrs eksemplārs – Pasūtītajam.
8.8. [bookmark: _GoBack]Pasūtītājs no savas puses pilnvaro: Jānis Kutkevičs, tel. 29438053, e-pasts: namdari@stradini.lv, un Uzņēmējs no savas puses pilnvaro Mārtiņš Antonišķis, tel. 27061949; e-pasts: vservice@inbox.lv,  kontrolēt Līguma izpildi.
8.9. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:
8.9.1. 1. pielikums –Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;
8.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;



9. PUŠU REKVIZĪTI
	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
	SIA “V SERVICE”

	reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002
	reģ. Nr. 40003920717
Gaigalas iela 16-1, Rīga, LV-1016

	Konts: LV74HABA0551027673367
AS „Swedbank” 
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