LĪGUMS Nr. SKUS 397/19
pie 2018.gada 15.marta vispārīgās vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
	Rīgā
	2019.gada 22.jūlijā


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru saskaņā ar statūtiem un 29.08.2018. valdes lēmumu Nr.81 (protokols Nr.30 p.1) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu” pārstāv valdes locekle Ilze Kreicberga (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses
Pilnsabiedrība “Stefs-MD”, reģistrācijas Nr.40103579122, kuru, pamatojoties uz pamatojoties uz pilnvaras pamata, pārstāv Aivis Klīve (turpmāk – Uzņēmējs)  no otras puses,

abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Uzņēmējs apņemas veikt šādus Darbus - 25. korpusa 2. stāva gaiteņa kosmētiskais remonts VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (adrese Pilsoņu iela 13, Rīga) atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām Darbam, kas ir noteikts Vienošanās 1.pielikumā (Tehniskajā specifikācijā) un Līgumam pievienotajiem pielikumiem. 
2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2019.gada 20.septembrim vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. 
2.2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, kā arī Vienošanās noteiktajos gadījumos, ir tiesības izbeigt Līgumu.
3. DARBU CENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā Objektā ir EUR 18 891,84 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit viens euro 84 centi), neieskaitot PVN. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem un Tehniskai specifikācijai visā Līguma darbības laikā un Līguma izpildes laikā nepārsniegs Vienošanās noteikto maksimālo Vienošanās summu.
3.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas, Uzņēmējs sagatavo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē veikto Darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.
3.3. Ja veiktie Darbi atbilst Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs pieņem Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
3.4. Ja sniegtie Darbi neatbilst Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus, neparakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, bet to atgriež Uzņēmējam, kopā ar rakstiski noformētu pretenziju par konstatētajiem trūkumiem. Šāda gadījumā Uzņēmējam norādītie trūkumi jānovērš par saviem līdzekļiem un, pēc trūkumu novēršanas, Uzņēmējam atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas un nodošanas akts izvērtēšanai.
3.5. Veikto Darbu apmaksu Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī, Vienošanās noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Finanšu piedāvājumā norādīto Darba cenu.
4. GARANTIJA

4.1.  
Izpildītajiem Darbiem tiek noteikta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši.
4.2.  
Iekārtām un materiāliem tiek noteikta garantija 24 (divdesmit) mēneši.
5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Līguma grozījumi ir jānoformē rakstiski un jābūt abu Pušu parakstītiem. 

5.3. Līgumā tiek izmantoti 2018.gada 15.martā noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV 1.nodaļā noteiktie termini.
5.4. Līgumā ir speciālie noteikumi Darbu veikšanai. Gadījumā, ja Vienošanās noteikumi ir pretrunā ar Līguma noteikumiem, tad piemēro Vienošanās noteikumus tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi un Pasūtītāja noteiktās prasības Darba veikšanai konkrētajā Objektā.
5.5. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un  apliecina, ka Uzņēmējam nav un tas neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.

5.6. Līguma izpildē Puses nosaka sekojošas kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu: 

5.6.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Mārtiņš Brakšs, tālr. ____________, e-pasts: ____________. Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu ir Māris Laizāns, tālr. _____________, e-pasts: ______________. 
5.6.2. Uzņēmēja kontaktpersona: Aivis Klīve, tālr. _____________, e-pasts: ______________. Uzņēmēja kontaktpersona ir tiesīga parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu un Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. 
5.7. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

5.7.1. 1.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lappusēm;
5.7.2. 2.pielikums - Kalendārais darbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas. 

5.8. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lappusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
              Uzņēmējs:
	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV74HABA0551027673367

Banka: AS Swedbank  

Kods: HABALV22

_____________________ I.Kreicberga

                                         


	Pilnsabiedrība “Stefs-MD”

Reģ. Nr.: 40103579122

Salnas iela 14-48, Rīga, LV-1021

Konta Nr.: LV63HABA0551034020178

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

_______________________ A.Klīve
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