LĪGUMS Nr. SKUS 618/20
pie 2018.gada 15.marta vispārīgās vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV
	Rīgā
	2020.gada 29.oktobrī


VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, Pilsoņu ielā 13, Rīgā, LV-1002, reģistrācijas Nr.40003457109, kuru, saskaņā ar statūtiem un 08.10.2020. valdes lēmumu (protokols Nr.47) “Par pilnvarojuma (paraksttiesību) piešķiršanu”, pārstāv valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, valdes locekļi Ilze Kreicberga, Elita Buša un Agra Ločmele, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
PS “Būvsabiedrība Ota un partneri” vienotais reģistrācijas Nr. 40003613290 (turpmāk – Uzņēmējs), tās prokūrista Jāņa Sakārņa personā, kurš darbojas uz 28.08.2015. prokūras pamata, no otras puses,

abi kopā saukti par Pusēm un katrs atsevišķi saukti par Pusi, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 2018.gada 15.marta vispārīgo vienošanos Nr. SKUS 133/18-VV, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets
Uzņēmējs apņemas veikt Darbus sekojošā Objektā – VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 32.korpusa 6.stāva 14.nodaļas (pulmonoloģijas) remonts atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām Darbam, kas ir noteikts Vienošanās 1.pielikumā (Tehniskajā specifikācijā) un Līgumam pievienotajiem pielikumiem. 
2. Līguma termiņš

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. Darbi jāizpilda 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža.  

2.2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, kā arī Vienošanās noteiktajos gadījumos, ir tiesības izbeigt Līgumu.
3. DARBU CENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līguma ietvaros noteiktā Darbu cena par Darbu veikšanu Līguma 1.nodaļā noteiktajā Objektā ir EUR 166 459,69  (viens simts sešdesmit seši tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro 69 centi), neieskaitot PVN. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu atbilstoši Vienošanās noteikumiem un Tehniskai specifikācijai visā Līguma darbības laikā un Līguma izpildes laikā nepārsniegs Vienošanās noteikto maksimālo Vienošanās summu.
3.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas, Uzņēmējs sagatavo Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē veikto Darbu atbilstību Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.
3.3. Ja veiktie Darbi atbilst Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs pieņem Darbus, parakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
3.4. Ja sniegtie Darbi neatbilst Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Pasūtītājs nepieņem Darbus, neparakstot Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, bet to atgriež Uzņēmējam, kopā ar rakstiski noformētu pretenziju par konstatētajiem trūkumiem. Šāda gadījumā Uzņēmējam norādītie trūkumi jānovērš par saviem līdzekļiem un, pēc trūkumu novēršanas, Uzņēmējam atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas un nodošanas akts izvērtēšanai.
3.5. Veikto Darbu apmaksu Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī, Vienošanās noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Finanšu piedāvājumā norādīto Darba cenu.
4. GARANTIJA

4.1.  
Izpildītajiem Darbiem tiek noteikta garantija 24 (divdesmit četri) mēneši.
4.2.  
Iekārtām un materiāliem tiek noteikta garantija 24 (divdesmit) mēneši.
5. CITI NOTEIKUMI

5.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Līguma grozījumi ir jānoformē rakstiski un jābūt abu Pušu parakstītiem. 

5.3. Līgumā tiek izmantoti 2018.gada 15.martā noslēgtās vispārīgās vienošanās Nr. SKUS 133/18-VV 1.nodaļā noteiktie termini.
5.4. Līgumā ir speciālie noteikumi Darbu veikšanai. Gadījumā, ja Vienošanās noteikumi ir pretrunā ar Līguma noteikumiem, tad piemēro Vienošanās noteikumus tiktāl, cik tos neierobežo Līguma noteikumi un Pasūtītāja noteiktās prasības Darba veikšanai konkrētajā Objektā.
5.5. Uzņēmējs apņemas iepazīties un iepazīstināt savā pakļautībā esošos darbiniekus, t.sk. apakšuzņēmējus, ar informatīvo materiālu “Informācija par darba vides riska faktoriem, darba drošības un ugunsdrošības prasībām”, kurš atrodams Pasūtītāja mājaslapā: (http://www.stradini.lv/lv/content/informacija-par-darba-vides-riska-faktoriem-darba-drosibas-un-ugunsdrosibas-prasibam ), ievērot un nodrošināt tajā noteikto prasību ievērošanu. Uzņēmējs ir atbildīgs par noteikto prasību pārkāpumu rezultātā Pasūtītājam, trešajām personām vai Uzņēmējam pašam radītiem zaudējumiem un apņemas tos atlīdzināt.
5.6. Parakstot Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir saņēmis no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un  apliecina, ka Uzņēmējam nav un tas neizvirzīs pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas šajā sakarā.

5.7. Līguma izpildē Puses nosaka sekojošas kontaktpersonas un to pilnvarojuma apjomu: 

5.7.1. Pasūtītāja kontaktpersona: _________________
5.7.2. Uzņēmēja kontaktpersona: _____________________
5.8. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

5.8.1. 1.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 16  (sešpadsmit) lappusēm;
5.8.2. 2.pielikums - Darbu izpildes grafiks uz 3 (trīs) lappusēm;
5.8.3. 3.pielikums – speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lappuses. 

5.9. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lappusēm, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pasūtītājs:
              Uzņēmējs:
	VSIA “Paula Stradiņa klīniskā

universitātes slimnīca”

Reģ. Nr. 40003457109
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002

Konta Nr. LV74HABA0551027673367

Banka: AS Swedbank  

Kods: HABALV22

_________________________ R.Muciņš
                                         

_________________________ I.Kreicberga

_________________________ E.Buša

_________________________ A.Ločmele
	PS “Būvsabiedrība Ota un partneri”

Reģ. Nr.: 40003613290

E.Birznieka Upīša iela 24-1, Rīga, LV-1050

Konta Nr.: LV19RIKO0000083777208
Banka: Luminor Bank

Kods: RIKOLV2X
_______________________ J.Sakārnis
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